
ACTA DE ADJUDICACIÓN 

EL AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. 

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES .SCON CD
M NMPOM 

ASIGNACIÓN DIRECTA 

SIENDO LAS 12:34  HORAS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE  DE 2019, SE DIERON CITA EN EL LUGAR QUE OCUPA EL PRIVADO DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, CITA CALLE HIDALGO NO. 20, ZONA CENTRO, PLANTA ALTA LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y RESPONSABLE 

DE ESTA ADJUDICACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA ADJUDICACIÓN POR COTIZACIÓN, EN CONFORMIDAD 

CON EL ARTICULO 43 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

HABIENDO REVISADO EL PRESUPUESTO DEL PARTICIPANTE A EFECTO DE ESTABLECER EL PRESENTE FALLO, EL AYUNTAMIENTO DE RINCÓN 

DE ROMOS, DELIBERA LO SIGUIENTE: 

OBRA: 07058/19 REHABILTACION DRENAJE SANITARIO CUAHUTEMOC (ENTRE H. COLEGIO MILITAR Y ANTES DE LLEGAR A MOTOLINIA) 

CABECERA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS 

No. DE 

CONTRATO 

SE ADJUDICA A LA EMPRESA: 

IMPORTE 

TOTAL 

CONTRATADO 

AD-FIMSDF-013-19 CONSTRURINCON, S.A. DE C.V. $ 413,794.11 

SIENDO LAS 13:18 HRS, DEL MISMO DÍA SE PROCEDE A LA VALIDACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, POR PARTE DEL FI AYUNTAMIENTO 

MANIFESTANDO ASÍ SU CONFORMIDAD. 

POR EL GOBIERNO MUNICIPAL 

 

  

   

C. MTRO. FR  • NCI• O JAVIER RIVERA LUEVANO 
	

LIC. ROBERTO AXEL ÁRMENDÁRIZ SILVA 

PRESIDENTE FIZUNICIPAL 
	

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE 

GOBIERNO MUNICIPAL 

K; 	  

C. LIC. LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 	 \ EFRAIN URIEL RIVERA REYES 

LA TESORERA MUNICIPAL 
	

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 



H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

ANÁLISIS TÉCNICO DE PROPUESTA PRESENTADA 

• 

OBRA: 07058/19 REHABILTIACION DRENAJE SANITARIO CUAHUTEMOC (ENTRE H. COLEGIO MILITAR Y ANTES DE LLEGAR A 

MOTOLINIA) CABECERA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS 

CLAVE DESCRIPCIÓN H. AYUNTAMIENTO U.M. PUNTUACIÓN 

CONSTRURINCON S.A. DE C.V. 

PROPUESTA CALIF. 

PRESUPUESTO BASE $414,30258 $413,794.11 

1 

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRERO PARA LINEAS 

ELECTRICAS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

TELEFONICAS PARA TUBERIAS HASTA DE 200 MM, 

DE DIAMETRO $7.36 M $6.53 1.13 

2 

DEMOLICION 	A 	MAQUINA 	DE 	PAVIMENTO 

EXISTENTE $270.27 M3 $256.32 1.05 

1 

CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS 

HASTA 14.00 MTS. DE LONGITUD INC: TRAZO, 

EXCAVACIONES CUALQUIER TIPO DE TERRENO $3,081,84 PZA $3,221.00 0.96 

2 

REPOSICION 	DE 	PAVIMENTO 	HIDRA/ULICO 	DE 

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 	/CM2 TMA 

19MM R.R. 3 DIAS $451.38 M2 $467.18 0.97 

POR EL GOBIERNO MUNICIPAL 

  

• 

C. MTRO. FRANCISCO J VIER RIVERA LUEVANO 

PRESIDEN MUNICIPAL 

C. ARQ. EFRAIN URIEURIVERA REYES 

DIRECTOR DEOBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

C. LIC. ROBERTO AXE ARMAN DARIZ SILVA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR 

GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL 

C. LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 

LA TESORERA MUNICIPAL 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
No. AD-FISMDF-013-19 

(ESTATAL) 

 

 

 

MILOPICMIYUNTIMIL 
RINCÓN DE ROMO. 

 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR .11),ILIDICACION DIRECTA, A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE 
RINCÓN DE ROMOS, AGS., A TRAVÉS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU TITULAR EL C. NITRO. FRANCISCO JAVIER HIMEN LUVVANO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE, EL C. 1.C. J. 
GUADALUPE GUILLERMO RIVERA DELGADO. REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRURINCON S.A.DE 
('.V... A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. 	"EL MUNICIPIO" declara, por conducto de su representante: 

1.1.- Que el PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS, AGS., C. NI CR 0. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
1 t .N AN ), en cl Ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, 
poder y representación legal para celebrar Contratos de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas a nombre del 
MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. 

1.2.- Que señala como su domicilio, para todos los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en la Calle Hidalgo # 20, 
C.P. 20400, en Rincón de Romos, Ags. 

1.3.- Que la adjudicación del presente Contrato se realizó por haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas, 
requeridas por ella; y una vez evaluada la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" en los actos relativos a la 
A Int 'DR:ALIO\ DI It het.‘ , I ;NET RO AD-EISNI DI -013-19 con fecha de fallo y adjudicación el día 02 DF SI VI I I'. I BRE: 
DEI 21110. 

LE.- Las erogaciones que se deriven del presente Contrato, Serán cubiertas con Recursos del FONDO DE APORTACIONES 
PARA I.A INERAFS ERIAL I URA SOCIAL MI INICIPAL Y IV LAS DEMARCACIONES TERRITORIAL S DIE. D.F., 
EJERCICIO FISCAL 2019. bajo la siguiente estructura: 	

Js 
TIPO DE INVERSIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA I A INFRAESTRUC HITA SOCIAL NIUNICIPAL Y 

DE LAS IWNLARCACIONES TERRITORIAL ES DEL D.F. 
OBRA: 	 07115s/19 IZEHABITITACION DRENAJE SANITARIO CLIAHUTEMOT (ENTRE li. 

COITICIO MILITAR Y ANTES DE LLEGAR A \1OTOLINEN) CABECERA 
Vl UNICI l'AL 

PROGRAMA: 	AGUA Y SANE:MIENTO 
SUBPROGRAMA: 	DRENAJE SANITARIO 
LOCALIDAD: 	RINCON DE ROMOS 

IL 	"EL CONTRATISTA" declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad: 

11.2 	Que su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el No. AO I 2505107; en el Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. Alln 1. Ji0510.7; y el de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público es el No. ('ONOSOI%I S IC I. 

11.3 	Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su 
nacionalidad. en seguirse considerando como mexicano, por cuanto a éste Contrato se refiere y a no invocar la protección 
de ningún Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos derivados de éste 

proyecto objeto de este Contrato y requeridas por "EL MUNICIPIO", y que no se encuentra bajo ninguno de los 
supuestos señalados en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 

Contrato, que tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas para obligarse a la ejecución del 	

( 
Aguascalientes. 

11.1 	Que señala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubiCado en la Calle 
COJA 	No. :MI, COL. POPULAR C.P. 20117 Tel. 449-25 I-13-09 1 .140-266-92-75, de la Ciudad III NCON DF: 
ROMOS, AGS. (Preferentemente, Señalar un domicilio en ésta ciudad, aún y cuando tuvier& el don cilio fiscal fuera de 
la entidad, ya que es para efectos únicamente de éste Contrato). 
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11.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, así como las disposiciones que se 
establecen en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes. Ley de Protección Ambiental para el Estado 
de Aguascalientes, Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes y el Código Municipal de Rincón de Romos, así como el contenido de los planos, volumetría, 
catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de construcción, programa de 
ejecución, las Normas de Construcción de la Obra Pública vigentes, las Normas ó Especificaciones Generales de 
Construcción que en su caso apliquen: de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ó de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ó del Comité Administrador del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas, ó de la Comisión Nacional del Agua, ó de la Comisión 
Federal de Electricidad, etc., y las Normas ó Especificaciones particulares del Proyecto, en que se consignan los 
precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos, debidamente firmados por las partes, que 
integran el presente Contrato, los terrenos donde se llevará a cabo las obras objeto de éste Contrato, y demás 
documentos que forman parte de las propuestas técnica y económica, así como las demás normas que regulan la 
ejecución de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecución. 

Habiendo suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, están de acuerdo en contratarse bajo las siguientes: 

CL Á U S U L A S: 

• PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", encomienda a "EL CONTRATISTA" la siguiente 
obra 07058/19 REHA 111 LITACION DRENAJE SANITARIO CUAH UTEMOC (ENTRE H. COLEGIO MILITAR 
Y ANTES DE LLEGAR A MOTOLINI A) CABECERA MUNICI PAL EN 111 NCON DE ROMOS, de acuerdo a las 
Normas ó Especificaciones Generales de Construcción que en su caso apliquen: de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, ó de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ó del Comité Administrador 
del Programa Federal de Construcción de Escuelas, ó de la Comisión Nacional del Agua, ó de la Comisión 
Federal de Electricidad, etc., y las Normas ó Especificaciones particulares del Proyecto, especificaciones y conceptos 
de obra de los catálogos anexos, y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido 
por los diversos Ordenamientos y Normas señalados en el inciso 11.5 de la Declaración II de éste Contrato, así como las 
Normas generales de Construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por, 
reproducidos como parte integrante de éstas Cláusulas. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:  El importe total del presente Contrato es por la cantidad de S 356,719.06 
más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de 8 57,075.05, lo que hace un monto total $ 113.791.11 
(CUATROCIENTOS TRECE Mil, SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M. N.), importe que 
se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneración o pago total fijo por 
todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales 
estipuladas en el presente Contrato a cargo de "EL CONTRATISTA", y que se cubrirá a éste por los trabajos 
totalmente terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la Cláusula inmediata posterior, y a satisfacción de 
"EL MUNICIPIO". 

• TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos 
motivo de éste Contrato precisamente al día siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en 
su caso, y siempre y cuando "EL CONTRATISTA" entregue dentro de los plazos previstos en la Cláusula Octava las 
Garantías que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se considerará como fecha de inicio de los trabajos el día N 
siguiente calendario en que se firma el presente documento, contando "EL CONTRATISTA" con un plazo máximo de 
(30) días calendario para concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejecución 
convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega 
recepción correspondientes, será la vigencia del presente instrumento. En cualquiera de las circunstancias 
enunciadas, dicha fecha se considerará, para efectos de este Contrato y sus anexos, como la fecha oficial de inicio de los 
trabajos. 

CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar 
dentro de los 5 (Cinco) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del presente Contrato, el programa 
desglosado de ejecución de los trabajos mismo que conciliará con "EL MUNICIPIO"; dicho programa invariablemente 
deberá estar de acuerdo al programa entregado por "EL CONTRATISTA" en su propuesta, detallado por conceptos y 
consignados por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

Dicho programa deberá ir soportado por su correspondiente ruta crítica, no importando el método que/se utilice (PERT 
o CPM) para su obtención, indicando como mínimo: actividad, actividades predecesoras, duraci4n, holgura libre, 
holgura total y actividades críticas y cuya representación deberá ser por nodos; el tiempo rra realizar la obra, dado 

2 DE 13 



por "EL MUNICIPIO", será inamovible y por lo tanto, los diagramas deberán ajustarse a esta condición, y deberá 
anexarse asimismo una tabla de asignación de recursos. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el plazo establecido, "EL MUNICIPIO" lo 
elaborará y le aplicará cargos a aquél por un monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces el salario mínimo diario 
vigente en la zona por concepto de gastos por la elaboración de dicho documento. 

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposición de "EL 
CONTRATISTA", el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, con 
antelación al inicio de los mismos. El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" a la entrega del o los 
inmuebles, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos, y la entrega 
formal del o los mismos, deberá asentarse en la Bitácora de Obra correspondiente. 

Para la instalación de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorización de "EL MUNICIPIO", "EL 
CONTRATISTA" podrá utilizar los inmuebles disponibles en la cercanía de la obra, y siempre y cuando sean 
propiedad ó estén bajo control y disposición de aquella, o en caso de que los inmuebles aledaños sean de propiedad 
particular, deberá efectuar por su cuenta los arreglos necesarios para su uso con los propietarios respectivos, a lo que 
"EL CONTRATISTA" se hará cargo de las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos, con cargo exclusivamente 
a sus costos indirectos, y sin que por dicha causa le repercuta los costos a "EL MUNICIPIO", aclarándose que las 
instalaciones referidas deberán contar con las condiciones necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la 
ejecución de los trabajos, incluyendo la limpieza y desalojo de los mismos. 

SEXTA: ANTICIPO:  Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, "EL MUNICIPIO" decide no entregar 
Anticipo para el Inicio de la obra. 

SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente 
Contrato se realizarán pagos de cada 15 días hasta término de la obra, obteniendo la volumetría de las unidades de 
trabajo terminadas, a las que se les aplicará el precio unitario previamente convenido, mismo que estará sujeto al 
avance de la obra y harán las veces de pago total, en el entendido de que la obra mal ejecutada según las 
Especificaciones Generales de Construcción aplicables, descritas en forma sucinta en el Catálogo de Conceptos, se 
tendrá por no realizada, por lo que no deberá tomarse en cuenta para su pago. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcarán el periodo de ejecución de la obra, y serán presentadas por "EL.  
CONTRATISTA", acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, así como en su caso„ 
fotografías y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y serán presentadas dentro de los 4 (Cuatro) días ) 	1 
hábiles siguientes a la fecha de corte que fije "EL MUNICIPIO", ajustándose en todo a lo indicado en el Artículo 51  
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
incluyendo los análisis de precios unitarios extraordinarios de aquellos conceptos cuya ejecución se hubiere hecho 
necesaria, y si no se hubieren presentado dicha necesidad, "EL CONTRATISTA" acompañará a la estimación 
correspondiente un escrito en que manifieste dicha situación. 

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados serán pagadas en las oficinas que ocupa la Tesorería 
Municipal. ó por medios electrónico que "EL CONTRATISTA" hubiese previamente autorizado, dentro de un pl4zo 
no mayor de 30 (Treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que se reciban las estimaciones de las obris  
ejecutadas, para que "EL MUNICIPIO" inicie su trámite de pago. En el caso de que existan diferencias técnicas 
numéricas pendientes de pago, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 

Cuando "EL CONTRATISTA" no presentará las estimaciones correspondientes con la frecuencia señalada, "EL 
MUNICIPIO" las elaborará unilateralmente, con lo cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y 
precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una vez determinada la estimación correspondiente, se le notificará 
este hecho a "EL CONTRATISTA", y éste, a partir de ese momento, tendrá 2 (Dos) días hábiles para presentar su 
factura para trámite. 

Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará un cargo igual a 30 (Treinta) veces el salario 
mínimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a cálculo de generadores y elaboración de 
la estimación. 

Las estimaciones podrán ser retenidas o penalizadas cuando la supervisión de "EL MUNICIPIO" así lo determine, 
con base en los reportes y lineamientos del Área de Laboratorio de Control de Calidad de ella. 

OCTAVA: GARANTÍAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términ s y procedimientos 
previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Agu scalientes, y demás 
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disposiciones legales y administrativas en la materia, las garantías que se mencionan en las siguientes 3 Cláusulas, 
con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Garantías que deberá exhibir a "EL MUNICIPIO" dentro de los 
5 (Cinco) días naturales siguientes a la fecha en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato, ó en el 
caso de la Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos la cual deberá ser entregada previo a la firma del Acta de Entrega —
Recepción ó a más tardar el mismo día de tal evento, todas con la anotación específica de que la Institución 
Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas en vigor. 

Para la cancelación de las fianzas que se indican en las próximas 3 Cláusulas, de no haber inconformidad por parte de 
"EL MUNICIPIO", la Institución Afianzadora que haya expedido las mismas, procederá a su cancelación, previa 
autorización por escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. 

NOVENA: GARANTÍA PARA El, ANTICIPO: Cláusula Sexta del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar garantía a favor del Municipio de Rincón de Romos, de acuerdo al Artículo 53 , Fracción I y II de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, por la totalidad del monto 
concedido como Anticipo, y deberá ser presentada previamente a la entrega de éste, dentro de los 5 (Cinco) días 
naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato 

Para el caso de que se le entregue a "EL CONTRATISTA" un posterior anticipo, por consecuencia de la elaboración 
de Convenios de Ampliación, éste deberá otorgar una nueva Póliza de Garantía a favor de la Municipio de Rincón 
de Romos, por la totalidad del nuevo monto concedido como Anticipo, y deberá ser presentada previamente a la 
entrega de éste, dentro de los 5 (Cinco) días naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del 
Convenio de Ampliación respectivo. 

La(s) Póliza(s) de Fianza otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberán garantizar los 
accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente ó sea invertido en fines distintos a los 
estipulados en el presente Contrato. 

La(s) garantía(s) otorgada(s) por este concepto, subsistirá(n) hasta la total amortización del (o los) anticipo(s) 
correspondiente(s). 

DECIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
este Contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar dentro de los 5 (Cinco) días naturales contados a partir de que 
reciba copia del presente Contrato, la garantía de acuerdo al Artículo 53 , Fracción II de la Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o 
en su caso, de la asignación anual. otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y a favor de la 
Municipio de Rincón de Romos. 

Esta garantía estará vigente durante la ejecución de la obra y hasta la recepción formal y a satisfacción de "EL 
MUNICIPIO" de los trabajos materia del presente Contrato, y continuará vigente en todos los siguientes supuestos: 
a) para el caso de "AL CONTRATISTA" se le otorguen prórrogas para la ejecución de los trabajos encomendados; b) 
aún y cuando parte de los trabajos sean subcontratados por el mismo: y c) durante la substanciación de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por la Autoridad competente 

En caso de que existieran Convenios de Ampliación, "EL CONTRATISTA" deberá entregar garantía 
Cumplimiento a favor del Municipio de Rincón de Romos, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la \ 
ampliación, y deberá ser presentada dentro de los 5 (Cinco) días naturales siguientes a la firma del Convenio de 
Ampliación, y subsistirá hasta que la obra materia de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a 
satisfacción de "EL MUNICIPIO". 

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de cumplimiento dentro del plazo señalado en 
la presente Cláusula, "EL MUNICIPIO" podrá determinar la rescisión administrativa del presente Contrato. 

DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA DE CALIDAD (O DE VICIOS OCULTOS): Concluida la obra, no obstante su 
recepción formal, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder a "EL MUNICIPIO" de los defectos que 
resulten de la misma, de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que deberá entregar a ésta una Garantía de Calidad ó de Vicios Ocultos a más tardar a la 
firma del acta de recepción de los trabajos, y a favor de la Municipio de Rincón de Romos, para garantizar 
durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de recepción. Dicha Garantía deberle de ser por el 10% 
(Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y deberá sustituir a la Garantía de Cumplimiento que se señala en la 
Cláusula anterior, y para el caso de que "EL CONTRATISTA" no tramite y canjee la Garuntía de Cumplimiento por 
la de Calidad ó de Vicios Ocultos, seguirá vigente la primera. 
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La Fianza referida en la presente Cláusula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, 
vicios ocultos ó cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "EL CONTRATISTA" durante la ejecución de 
los trabajos motivo del presente Contrato, aún y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados. 

Esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta 
que se dicte resolución definitiva por la Autoridad competente. 

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la presente Cláusula, y previamente a la recepción 
de los trabajos, "EL CONTRATISTA" pondrá a su elección, cumplir con otras formas de garantías, de acuerdo y 
conforme lo establece en el Artículo 72 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes. 

Con fundamento en lo previsto por el Artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes, quedarán a salvo los derechos de "EL MUNICIPIO" a exigir el pago de las cantidades 
no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías 
constituidas conforme a lo estipulado en el presente Contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS:  Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden 
económico no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "EL CONTRATISTA", se produzca 
un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste 
de costos, siempre y cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre dentro del programa de ejecución pactado, o en caso 
de existir atraso, éste no sea imputable a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se tomará del programa vigente 
autorizado por "EL MUNICIPIO". 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya 
variaciones en las tasas de interés, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el 
incremento o decremento será en base en el relativo de los mismos que determina el Banco de México, o la 
dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicará el incremento autorizado por la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos que 
originen dichas dependencias, "EL MUNICIPIO", mediante un estudio de mercado, procederá a determinar el 
incremento o decremento del insumo en cuestión; dicho procedimiento será promovido a solicitud expresa de "EL 
CONTRATISTA", el cual deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que 
no excederá de 20 (Veinte) días calendario siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al 
ajuste de costos que se solicite. 

Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento deberá sujetarse irrestrictamente a lo dispuesto por los Artículos 63 , 
y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y Artículos 52 y 
53 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

El ajuste de costos antes referido procederá hasta la fecha de entrega recepción de la obra, y persistirá únicamente si 
se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepción la determinación del importe del ajuste de costos. Las 
solicitudes que presente "EL CONTRATISTA" después de este hecho, serán rechazadas por "EL MUNICIPIO". 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes deberá 
cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a más tardar dentro de los 30 (Treinta) 
días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo. 

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimación de finiquito como lo establece la Cláusula 
Séptima, no procede el ajuste de costos. 

DÉCIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACIÓN: "EL MUNICIPIO" podrá, dentro del Programa de 
Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente Contrato de 
Obra Pública, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% 
(Veinticinco Por Ciento) del monto o del plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones 
substanciales al proyecto original. 

Si las modificaciones en monto exceden el porcentaje indicado sin variar el objeto del proyecto, s podrá celebrar un 
único Convenio Adicional entre las partes, hasta por un 10% (Diez Por Ciento) del monto total de ea obra, respecto de 
las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podrán afectar en modo alguno las condiciones que se refieren a la 
naturaleza y características esenciales de la obra objeto de este Contrato. "EL CONTRATISTA'', por ningún motivo, 
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procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por "EL 
MUNICIPIO", al precio unitario de tales conceptos. y se asiente en la bitácora la orden de ejecución. 
DÉCIMA CUARTA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", le fuere imposible cumplir con el 
programa pactado, éste podrá gestionar ante "EL MUNICIPIO" oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, 
una ampliación en el plazo de ejecución, por medio de una solicitud de prórroga y su ruta crítica, en la que demuestre 
tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realización de los trabajos en el 
plazo que se considere necesario, solicitud que deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 7 (Siete) días 
calendario siguientes al día en que ocurran tales eventos. "EL MUNICIPIO" resolverá sobre la procedencia de la 
solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) días calendario siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número 
de días que a su juicio debe comprender, en su caso, la prórroga. Deberá formalizarse dicha prórroga mediante un 
Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y la Cláusula inmediata anterior. 

Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Cláusula se presenta extemporáneamente o resulta 
improcedente, se considerará que "EL CONTRATISTA" incurrió en mora y se le aplicarán las sanciones 
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" pudiera dar por rescindido 
Adm o istrativamente el presente Contrato. 

DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES: De acuerdo con lo previsto en el Artículo 57 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y En El Artículo 124 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a cubrir las siguientes aportaciones: 

1:1 11.5". ¡Burilo (lago Pm ('troto, ti. I imparte do cada , 	n1.1, iún. poi 	-1 	pi() do dote( lin- de my,o, 11,11 1, 
111, 1,1 	I 	.1 fuvur,L H O IZG \) DE ('f) \ TROL I NTEItNO. 

2.- hl 0.2',. d'unto 1/os l'uy Ciento) del importe do cada o,,,iiinacion, por concepto de capacitación de lw-
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"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones señaladas en los 
incisos que anteceden. 

DÉCIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de 
MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto 
programa original, deberá hacerlo saber a "EL CONTRATISTA" por medio de la Bitácora de obra, anotando la 
autorización por concepto y volumen, y se procederá de la siguiente forma: 

A). - 	Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de 
que se trate, "EL MUNICIPIO" está facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" en nota de bitácora su 
ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

B). - 	Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y "EL MUNICIPIO" considere 
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya 
establecidos en el Contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención de "EL CONTRATISTA" y éste 
estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

C).- 	Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas ten los dos párrafos 
anteriores "EL CONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en nota de bitácora, en un plazo que no 
excederá de 4 (Cuatro) días naturales a partir del mencionado requerimiento, someterá a su co ideración los nuevos 
precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis e indicando el volumen a ejecutar, e la inteligencia de que 
para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido tpara 	determinación de los 
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precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Siete) días 
naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas partes llegaran a 
un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los 
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 

D).- 	En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la proposición de precios extraordinarios, en el plazo 
indicado a que se refiere el párrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, 
"EL MUNICIPIO" podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios 
analizados por observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, 
personal y demás elementos que intervendrán en estos trabajos. En este caso la organización y dirección de los 
trabajos, así como la responsabilidad de la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Además. "EL CONTRATISTA" preparará y someterá a aprobación de "EL MUNICIPIO" los planes y programas de 

ejecución respectivos. 

En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su iniciación deberá ir comprobando y 
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los 

documentos de pago a que se refiere la Cláusula Séptima de este Contrato. 

En todos los casos citados, "EL MUNICIPIO" dará por escrito en la Bitácora a "EL CONTRATISTA" las ordenes de 
trabajo correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedarán 
incorporados a este Contrato, para sus efectos. 

DÉCIMA SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES:  De acuerdo al Artículo 62 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y para el caso de 
incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "EL 

CONTRATISTA", deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda, en el caso de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
Dichos gastos se calcularán sobre cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el 
plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". 

En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá 
reintegrar dichas cantidades, más los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en el caso de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Dicho gasto se calculará sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán por meses naturales desde la 
fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO" ó de 

la Tesoreria Municipal. 

DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:  La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se' 
realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el Artículo 71, y el numeral 58 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Una vez concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" notificará por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminación de 
los mismos, quien verificará la debida terminación dentro del plazo de diez días calendario siguientes. Al finalizar la 
verificación, "EL MUNICIPIO" entregará a "EL CONTRATISTA", vía bitácora, una lista de detalles de la obra si' 
los hubiese, y éste, en un plazo que no excederá de siete días calendario, se obliga a solventados; concluido este plazo,' V\ 
"EL MUNICIPIO" recibirá dichos trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones 
convenidas y demás estipulaciones de éste Contrato, y procederá al proceso de entrega — recepción dentro del plazo de 
diez días calendario; de concluir este plazo sin que "EL MUNICIPIO" hubiese recibido los trabajos, bajo su 

responsabilidad, éstos se tendrán por recibidos. 

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenidas, la notificación de 
terminación hecha por "EL CONTRATISTA" se tendrá por no realizada. lo cual deberá ser anotado en la bitácora, y 
las penalizaciones, en caso de existir, comenzarán a correr a partir de la fecha indicada como término en el presente 
Contrato, o en el Convenio de Ampliación, si lo hubiese. 

Así mismo, "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación irrestricta de entregar a "EL 	NICIPIO" planos 
actualizados de la obra ejecutada en la calidad y cantidad que ésta solicite, y para el caso de que no lo haga, "EL 
MUNICIPIO" podrá solicitar la ejecución de la Garantía de Calidad ó de Vicios Ocultos corresp ndiente. 
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Para la entrega de la estimación finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta hasta con 10 (Diez) días calendario a partir 
de la fecha de recepción fisica de la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPIO" la elaborará unilateralmente, con lo 
cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una 
vez determinada dicha estimación de finiquito, se le notificara este hecho a "EL CONTRATISTA", y éste, a partir de 
ese momento, tendrá 2 (Dos) días hábiles para presentar su factura para trámite, y de no hacerlo así, se dará por 
entendido que renuncia al cobro de la estimación finiquito, dándose por concluida la relación contractual, haciéndose 
efectivas las garantías correspondientes, desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese reclamar 
posteriormente "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario 
mínimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a cálculo de generadores y elaboración de 
la estimación de finiquito. 

"EL MUNICIPIO" se reserva en todo momento el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

DÉCIMA NOVENA: EL REPRESENTANTE: "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con la plantilla de 
personal técnico estipulada en su propuesta, así como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de 
la realización de los mismos, un representante permanente, el cual será su superintendente de construcción, facultado 
para desempeñar la profesión, mismo que deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del presente Contrato. 

El representante está obligado a acreditar su capacidad técnica con copia de su Cédula Profesional, ó en caso de no 
tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia mínima de 3 tres años en obra similar. 
Deberá mostrarlo a la autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su 
aceptación el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Además, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar con los 
servicios de un perito responsable de obra, por el tiempo que dure la ejecución de los trabajos, que deberá conocer el 
proyecto, las especificaciones de construcción, programa de ejecución, las Normas ó Especificaciones Generales de 
Construcción (en su caso: de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ó de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ó del Comité Administrador del Programa Federal 
de Construcción de Escuelas, ó de la Comisión Nacional del Agua, ó de la Comisión Federal de 
Electricidad, etc.) y las Normas ó Especificaciones particulares del Proyecto, y ejercerá las funciones y 
responsabilidades propias. 

Así mismo, se adaptará un espacio en la obra, que hará las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminación de "EL 
MUNICIPIO", podrá solicitarse a "EL CONTRATISTA" la entrega de los materiales utilizados en la construcción de 
la misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido 
notificado por aquella en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitación 
correspondiente. 

VIGÉSIMA: RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que 
ocupa. y con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de todas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales, fiscales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. 
"EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos del presente Contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA: BITÁCORA DE OBRA: La Bitácora de Obra será el documento oficial del Contrato, 
establecido como instrumento de comunicación directa entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA"; las 
anotaciones que se hagan en la misma tendrán carácter legal, por lo que ambas partes deberán dar respuesta 
oportuna de las mismas. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a 
que las especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de éste 
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en éste Contrato, y a que la realización de todas y cada una 
de las partes de dichas obras se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como, a responder por su cuenta y 
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma. 

Además y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
(:) Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el punto 3.3.1.- del inciso 3 de la frac V ón II "Integración de 

Costos Indirectos", será obligación de "EL CONTRATISTA" contar con un Laboratorio de ontrol de Calidad que 
supervise el buen estado de los materiales y trabajos de su competencia, y especialmentr se obliga para con el Área de 
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Control de Calidad de "EL MUNICIPIO" a entregarle copia del documento original que emita su Laboratorio de 
Control de Calidad, en el cual se especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y 
con numeral consecutivo de la obra. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberá observar y cumplir las disposiciones que, en materia de seguridad, uso de 
vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como las 
disposiciones específicas que al efecto le haga "EL MUNICIPIO". La responsabilidad y los daños y perjuicios que 
resultaren por su inobservancia serán a cargo exclusivo de "EL CONTRATISTA". 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus derechos y 
obligaciones derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la previa aprobación expresa y por escrito 
de "EL MUNICIPIO", en los términos señalados en el Artículo 53 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

VIGÉSIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:  Cuando 
"EL CONTRATISTA" no cumpla con el programa detallado de ejecución de la obra en el plazo convenido, se hará 
acreedor a las siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorización expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO": 

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si "EL 
CONTRATISTA" ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de 
tiempo convenido obtenido del programa de construcción detallado, vigente y ponderado por partidas; "EL 
MUNICIPIO" comparará en cada estimación, el importe de los trabajos ejecutados con el que debió realizarse, en 
términos de dicho programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada según las Especificaciones Generales de 
Construcción aplicables, descritas en forma sucinta en el Catálogo de Conceptos, se tendrá por no realizada. 

Si corno consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra ejecutada y 
reconocida semanalmente en bitácora por el Residente de Supervisión, es menor a la que debió llevarse a cabo, "EL 
MUNICIPIO" retendrá un total del 10% (Diez por ciento) de la estimación del periodo, antes de que dichas 
retenciones den motivo a la rescisión administrativa del Contrato. De igual manera, cuando se realizare una nueva 
revisión y el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debió realizarse según el programa de ejecución vigente, 
"EL MUNICIPIO" reintegrará a "EL CONTRATISTA" el importe de las retenciones que al momento de ésta última 
revisión tuviese acumuladas. 

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la 
presente Cláusula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formarán parte de la sanción global que 
se le aplique a "EL CONTRATISTA". 

B).- PENALIZACIONES AL TÉRMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "EL 
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido según el programa de ejecución vigente, se 
le aplicará una pena convencional a partir del día siguiente de la fecha de terminación fijada en el programa, por cada 
día de atraso y hasta el vigésimo día calendario, por un monto del 0.5°o (cero punto cinco por ciento); y a partir del 
vigésimo primer día calendario, será del monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la 
diferencia entre el importe con I.V.A. de la obra realmente ejecutada y el importe total con I.V.A. de la que debió 
realizarse, multiplicada por el número de días transcurridos desde la fecha de terminación pactada, siendo inamovible 
la base del monto de penalizaciones hasta el día en que "EL MUNICIPIO" haya recibido a su entera satisfacci 'n, la 
correcta conclusión de los trabajos. de acuerdo a las especificaciones aplicables y a lo estipulado en el pros mte 
Contrato. 

Independientemente de las penas convencionales señaladas en los incisos anteriores, "EL MUNICIPICi\, 
podrá optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescisión del mismo, de conformidad con\, 
lo previsto por los Artículos 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, y el Artículo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el.  
Estado de Aguascalientes. 

"EL CONTRATISTA" acepta que, cuando el monto acumulado de las sanciones a que se haya hecho acreedor sea 
igual o mayor al monto de la garantía de cumplimiento, "EL MUNICIPIO" deberá proceder a la rescisión 
administrativa del Contrato, en los términos de lo previsto en el Artículo 43 del Reglamento de/ la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, así como en la legisl ión Civil aplicable. 
Además "EL CONTRATISTA" se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que " 	MUNICIPIO" y/o 
cualquiera de las Dependencias que ésta designe, pueda realizar su intervención pertinente, bie sea en la obra o en la 
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documentación relativa. En caso de no ser así, la simple negativa será suficiente para decretar la rescisión del 
Contrato, con las consecuencias previstas en este documento. 
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tornarán en cuenta las 
demoras motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a "EL 
CONTRATISTA", ya que en tal evento "EL MUNICIPIO", autorizará, después de haber hecho el análisis 
correspondiente, el programa modificado que presente "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligación de asignar 
recursos suficientes para garantizar la ejecución de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la 
penalización señalada en la presente Cláusula de ninguna manera significa autorización de una prórroga por parte de 
"EL MUNICIPIO". 

VIGÉSIMA CUARTA: PENALIZACIÓN AL CONCRETO: Un concreto se dará por aceptado cuando el 80% 
(Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) días cumplan con la resistencia de proyecto 
(f c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior sólo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (fc). 

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (fc) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), 
se penalizará en forma económica, pagando "EL MUNICIPIO" el concreto en un precio unitario igual al porcentaje 
obtenido de muestras que sí cumplen. 

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (fc), el concreto se deberá 

• 
demoler y reponer con cargo a "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá suspender 
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de 
interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. 

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las 
causas que motivaron dicha suspensión. 

VIGÉSIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", podrá en cualquier 
momento rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato y sus anexos; así mismo, 
podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando existan razones de interés general, o la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos no se pueda definir. 

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones 
administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL 
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad 
para "EL MUNICIPIO", además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a 
lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. 

En el procedimiento de rescisión administrativa de Contrato, deberá observarse lo estipulado en los Artículos 68 
90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Para la amortización del anticipo en caso de rescisión administrativa. el saldo por amortizar deberá reintegrarlo "E 
CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO" o a la Tesorería Municipal, en un plazo no mayor de 10 (Diez) días 
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Oficio de Resolución de la Rescisión, 
independientemente de la continuación de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre deberá pagar gastos 
financieros de acuerdo a la tasa que establezca la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que 
corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por días naturales desde el vencimiento del plazo hasta la 
fecha en que "EL CONTRATISTA" entregue la cantidad, conforme se establecen en el Artículo 55 último párrafo de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en su numeral 46 
fracciones VI y VIII. 

VIGÉSIMA  SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes contratantes se bligan a sujetarse 
estrictamente. para la supervisión y ejecución de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada na de las Cláusulas 
que lo integran, así como a las especificaciones, términos, lineamientos, procedimientos y requ Ros que establece la 

• 
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Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto en el inciso 11.5 de la Declaración II, así como en la Cláusula 
Vigésima Novena, ambos del presente instrumento. 

VIGÉSIMA OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" y "EL 
CONTRATISTA" podrán, de común acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de 
interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda, y de conformidad con lo estipulado en el Artículo 
68 fracción IV y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

Este evento deberá ser asentado en la Bitácora de Obra, anotando claramente las causas que originaron dicho evento, 
y firmando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la 
ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los 
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes. y demás Normas y disposiciones administrativas que le sean 
aplicables, así como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de "EL CONTRATISTA", la Ley Federal del 
Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Código Civil del Estado de Aguascalientes y el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 

TRIGÉSIMA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación y cumplimiento del 
presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten 
a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Rincón de Romos, Ags., por lo tanto "EL 
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por 
cualquier otra causa. 

El presente Contrato se firma en original y se entrega copia del mismo a los 02 días del mes de SE PTIF1M BRE del 
año 2019, en el Municipio de Rincón ,te Romos, Aguascalientes. 

"EL MUNICIPIO": 
r, 

L 

C. NITRO. FRANCISCO AY IER RIVERA ARIZ SILVA 
LUEVANO 
PRESIDENTE MUNIkt  PAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 

DIRECTOR GENERAL 	DE 	GOBIERNO 
MUNICIPAL 

"EL CONTRATISTA": 

C. I.C. J. GUADALUPE GRILLERMO RIVERA DELGADO 
ADMINIÁTRADOR UNICO DE 

CONSTICURINCON S.A. DE C.V. 
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TESTIGOS: 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
TESORERA MUNICIPAL 

ARQ. EFRAÍNÚRTIL-RWERA-REVES 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
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Rincón de Romos, Aguascalientes. 

RECIBO 

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 

No. AD-FISMDF-013-19 

OBILA: 0705S/19 111.11A1111.1TACION 1)11ENA.11: SANITAI/10 	\Hl:TI:MOL (ENTRE H. COI.VC1() 

:1111,ITAlt. 1 .ANTES DI. 1.I.EG 11: A :5101. 01.1N1.\ ( 	HECE.ItA .NIUNI(111.\1, EN 

IZINCON DE It0 .11(1ti 

Empresa:  CONSTRURINCON S.A. DE C.V. 

Nombre:U.  I.C. J. GUADALUPE GUILLERMO RIVERA DELGADO 

Fecha: 

Firma: 

La Dirección de Obras Públicas Municipales. con domicilio en la cabe Hidalgo No 20. del Centro Histórico. del NIunicipio , de Rincón de Romos. 
Aguascalientes. Así como cualquier Unidad MillinistratiVa perteneciente al Municipio de Rincon de Romos, que por motivo"' de sus funciones a su 
operatividad. requiere utilizar los datos personales aquí vertidos. utilizaran y protegerán sus datos persomdes recabados ,ijara la contratación de 
REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CUAHUTEMOC (ENTRE H. COLEGIO MILITAR Y ANTES DE LLEGAR A MOTOLINIA) 
CABECERA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS, de conformidad con lo dispuesto por la ley lieneral de Proteccióh de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y demas normalidad que resulte aplicable. Para mayor información acerca del tratamiento y/ de los derechos que puede 
hacer valer, usted puede acceder al aviso de privileidad integral a través del siguiente hipervinculo http:/,(www.rincbnderomos.gob.mxiaviso-de-
privacidad html 
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Directo 	 nicipales 

A 11.1,01/LITI, 

‘*•Ii 

1/t.̀  

k \ 7e 
angte 

PRESIDENCIA mu• 
RINCÓN DE ROMOS 

(O 	c' 

C n  

Dependencia. 	Dirección de Obras Públicas 

Municipal. 

No ce oficio 	0552 

Expediente 	c.e./19 

Asunto. SOLICITUD DE PAGO. 

RINCON DE ROMOS 
Ayun aon.ento 2011 201/ 

. 	. 	. 

Rincón de Romos Ags, a 27 de Septiembre de 2019 

LIC. CELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 

TESORERA MUNICJPAN._. _, 

PRL 5 ENTE. 

.. I 	 f- 4 
Por medio del Presente me envio Factura No. A-1r de fe4a 27 defr,SeptiernIpre de; presente ,-,1o, para qae se rea ce el pago a _h 

: 	. 	h 

CONS1RURINCON S.A. DE CV., por la 
cantidad de $ 21;742.07 (DOSCIENTOS DJ15100-10 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 

Q7/1
00 M N.), Por concepto de pago de ESTIMACION 2f FINIQUITO, Referente a la siguiente obra .  

, 	. 

INVERSIÓN: 	 I ONDO PARA LA INI- RAESTRUCII.JRA SiCCIAL MUMCIPA. Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES D.E._ DJ 
No. DE OBRA: 	

07058/19 REHABILIFACiON DRENAJE SANITARIO CUAHUTEMOC (ENTRE H COLEGIO MILITAR Y ANTES DE 
LLEGAR A MOIOLiNA) 

LOCALIDAD: 	 RINCON DF ROMOS 

PROGRAMA: 	 AGUA Y SANL AM 1.N 10 

SUBPROGRAMA. 	DRENAJE SANI IAR:O 

EJERCICIO FISCAL: 	AÑO 2019. 



:CR 
CONSTRURINCON S.A. DE C.V. 

ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y FIBRA OPTICA 
R F C CON-08081 8-4E1 

Calle Campeche No 334 Co Centre C P 20400 
Hincen de Romos A59 

Cliente: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
R.F.C.: MRR75010157A 
Uso de CFDI: 101 - Construcciones 

Domicilio: CALLE HIDALGO 20 ZONA CENTRO Rincón de Romos Aguascalientes 
México C.P. 20400 Te1.4659510203 

EMISOR Construnneon SA de CV 

R E C CON0808184E1 
REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 

CALLE CAMPECHE 334 CENTRO RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES MEXICO 

C P 20400 

A - 131 
CFDI versión 3.3 

Tipo de comprobante: I - INGRESO 
Expedido en: 20400 Rincón de Romos 

Elaboró: construrincon 
Fecha y hora de emisión: 2019-09-27715:29:44 

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos 
Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN 

Cantidad 	Clave-Unidad 	ClaveProdSetv 	No. Id. 	P. Unit 	 rvr 25?14129s,.. 1 	01 	 E48 unidad de servicio 	 01010101 	 $1909577300  	 IVA 16 00% $ 30 553 24 	 $ 190 957 73 
Concepto: ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA 07058 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHTEMOC PERIODO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 01 DE 
OCTUBRE DEL 2019 EN RELACION AL CONTRATO AD-FISMDF-013-19 

TIPO DE INVERSION. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIAS DEL DF 
OBRA 07058/19 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CUAUHTEMOC (ENTRE H. COLEGIO MILITAR Y ANTES DE LLEGAR A MOTOLINIA) CABECERA MUNICIPAL .  PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO 
SUBPROGRAMA DRENAJE SANITARIO 
LOCALIDAD RINCON DE ROMOS .  

PAGO 

RET COLEGIO P o 1,0 5 190 96 
Desglose de Impuestos locales eapeclalee 

RET FIZ H GONG E O 2% $ 381 92 

RET ICIC O 2% $ 381 92 

— • 
RET CONT MPAL 0 45% $ 859 31 

ORGANO INTERNO DE CONTROL 0.5% $ 954 79 

MONTO BASE $ 190,957.73 
0.00 

AMORTIZACION $ 0.00 
SUBTOTAL $ 190,967.73 

IMPUESTOS TRAS. IVA $ 30,553.24 
RETENCIONES $ 2,768.90 

CANTIDAD CON LETRA: 

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. 
MONEDA: MXN 
TIPO DE CAMBIO: 1.0000 
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000406281440 
CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000404594081 
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2019-09-27 15:29:47 
FOLIO FISCAL: 1A35ED66-4102-452C-A157-668E5007312B 

- :b749,79:42~~ 

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del 
1j1A35ED66-4102-452C-A157-668E5007312612019-09-27T 15 29 471SFE0807172W8ryw1XKIsnliNFROVVfm08LEYXbsY5oARpeHXwkalwF13tEKJ54vs96q0Vk5ODSEFx1EU8Xr1 

qQ4saylsidN5t5336FT4a5Y1gRvEl4ea7YirxrfOOM1HINX132.inrdSNJBo8B6iAs 8rEXi0KeJX6KUcXqIrnuOeFOx9wIsqP0X•e7gFpWGnorkbilFzIsZVv7r21GynRcztnP/6,K+KOt+Sqz1 
AuCt2UUEOhittPD1U/3Vioe3xHFIBOvvEnic9N/gie7GZOxpeZAHSCRIFPIZELlhzULREv.y•HilbOv9lyTJ1Y4VSYS6vLUI3JnriSK2c1Zy295j6s/FMgxNEyeGs/LZi 3=10000100030040459 ; 408111 
Sello Digital 
Yssi1XKOnLiNFROWfm08LEYX0sy5oARPeHXwkdUwEl3tEKJ54vs96qDVS5C)DkEFx 1FU8Xr1q04sayMON515n3+oT4a5ylgRvEr4earljrx3CfnOOMfHINXBwmxidSNJ(30886yvv8rEXIOKe  JX61(UcXqlmut2eF0x9wIsqP0X3e7gFpWGno2.061FzbZVv7xstGYilePcsInP/6F 10KORfiezlAuQ2UUEiJhifIRD1U/336ce3sAHs1BewEnlqjNigie7GZOxqeZAHSCRIFpfZEUhzULREy+y HilbOv9fyTJ1Y4VVYS6y1U8JrinSK2c1Zy295i6+/FMgx/VEyeGi1LZiUgYv 
Sello Digital del SAT 
PgZS.GtesNGHvHDdLNry5q2.-PyTzdaidRovI/IJDoyiHsVhJORYzoXdZcs tPI1HenRul0/nMZ+Kg658 nSVMbUd5RI/7Tvhoukg/•JulfACVId0970mZ02ACSor2F6A22VMmOk+saWawIrrY 20St4p02ph3nW2h5YJAPepEopXRcurayn4VSeP000k7LivA27r0Mtkd 1 ml7k1ToldS9VVuaSSSVO3F3oUJS651k49maoNOSOR RsOlvaPLP6YiebEB6GuftsUR6VVGurOrnPe566peA 
8Gdm4ioJT E8c)(BOxig4 Ghludze5DsgeGUEXiKdmzutE3SG65033 KykZAieve 

Descarga los archivos de este documento en vpvw lacte mx 
Este documento es una represenlacion impresa de un CFDI - Págma 1/1 



• ‘.;rmon '1 O' encol 	1`)(1-8550. I"' 

Ll(li G,mplubenle 

KR83G‘JeJLBGal N cllh IICDN 042261 IN'65gjr2n NIgF b AskP;m8 AnFINt211ll3ukTt tle8NBI•ankxNAJ1 N343PNIjAzeWu111 y 11 1 jOaAWnb9ziA17611n4Z1 
( Lrlilkado ' 511IGGzCCBA0gAw1BAgIUNIDMINIDDJNII)AwNIDA0511)1)ODEONDA,JDON'JkollIneNAQELBOAwggGyMTgwNgYDVQQDD('9BLkMuIGRIt 
I upad <Tel. km "20400" NIciodolligo "PIJE 1 ToDet ornpnillante "I' total '1 222314.05" l lpsCenih,o "I" Moneda ' 1 51 XV' Sub lotal "194075.99" 
8.(8 1.0 i ficado "1001000000406281440" I orilial'alio-'03" 1 odia "2019-09-21115:42:231 '1 olio "133' ',clic "A" Version "3.3" 
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1.211 n11,11 1 Rqqaten1 hi.11 '601" Nombre "Construrineon SA de ('N. • 8 	"CON0808184E1" 
cid, I'LLepior Numbre /%1LINICIPIO DF: RINCON DE ROMOS" I< 	'NIRR75010157A 	s,8 I DI "101"l.  
t1 oil, / i, 

- 	nrNepto Impone 194075.99 N 11,,l 	 194075.9900 11s, r 	F.s INIACION 2 FIN'IQUI'TO. DE LA OBRA 07057 REIIABILITACION 
DRENAJE SANITARIO CALLE R()SAURA Z %PA 1 PERIODO 17 DE 5E11 1EMBRE DEL 2019 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2019. EN RELACION AL 
CON I IIATO A D-FISNIDF-012-19. TIPO DE IN\ EIISION: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y 
DE LAS DENIAR('ACIONES1 ERRITORI AS DEI, DFOBI4A: 07058/19 REIIABILITACION DRENAJE SANITARIO R()SAI1RA ZAPATA (ENTRE 
AI,D %NI A N HASTA FINAL DE L ('ALLE) BARRIO DE ( II()R A. PROGRAMA: AGUA SANEAMIENTO SUBPROGRANIA: DRENAJE 
SANITARIO LOCALIDAD: RINCON DE ROMOS. PAGO' E luid 	E48 ( antilid "1" ( 1,1‘ oProtIN:n 01010101' 

,.11 Impuestos 
(Id] I aslados 

< cid' I rallado Impone '31052.16" Lis.] 	n‘ "0.160000" I :pul 	r -"Tasa" linpuesio="002" Rase -"194075.997 
1.t1 llaslados 

011,1,10 
cldl  ( 1,11LCrlt11, 

Lidl i1/11/11,i0S 	01,11 i III plIL SIO, I ra.1.1.1.Klos "31052.16' 
,tdi I r.i‘14,1L. 

.11 Ira-dad,, Impon e"31052.16" '31052.16 lasas II. .liu. 	0.160000 I irml 	b 
L.11 I r.t‘lado. 

,11 I rnpue,los 

cid' ontlernento 

- < impinrul Impuestos] °cales otalde I r.hlados="0.01.1" I oialdelteient 	-"2814.10" ‘ersion 
1111r/11Kdi RlIL111.11,11C1 0(.11C, 11111,011C="194.08 • 1.G.lektetcnt iori "110' 11111,i 	 Retencion Colegio De Profesionistas" 

pl(Kal Retcritiones1 oc.11.... Impone-"388.15"1,1,121(.:1,[81.,1 0.20 lin ril (81(cientdo 	Reteneion LIZ 
mi pincal RctcriLituie‘l 	lin pon,. '388.15 1.t,,KleRLt.rh.i,rri 0.20 Inipl 0,1:LleniJo Setencion ICI(C" 
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2719/2019 	 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

(http://www.gob.mx/)  Inido 

( 

Verificación de comprobantes fiscales digitales por 
internet 

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por 
el SAT 

Folio fiscal*:  

RFC emisor*:  

RFC receptor*:  

Proporcione los dígitos de la imagen* 

Verificar CFDI 

https://verificacfoilacturaelectronicasat.gob.mx 	 1/3 



27/9/2019 	 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

* Datos obligatorios 

RFC del emisor 

CON0808184E1 

Folio fiscal 

Nombre o razón 	RFC del 
	

Nombre o razón 
social del emisor 	receptor 

	
social del receptor 

Construrincon SA de MRR75010157A MUNICIPIO DE 

CV 	 RINCON DE ROMOS 

Fecha de 	 Fecha 
	

PAC que certificó 
expedición 	 certificación 

SAT 

58D1ECFO-E0A4-4193- 	2019-09- 	 2019-09- 	SFE0807172W8 
BF3B-8FF34C3C79B6 
	

27T15:42:23 
	

27T15:42:26 

Total del CFDI 
	

Efecto del 
	

Estado CFDI 
	

Estatus de 
comprobante 	 cancelación 

$222,314.05 
	

Ingreso 	 Vigente 	Cancelable sin 

aceptación 

Imprimir 

Enlaces 
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx 	 2/3 



27/9/2019 	 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

• Declaración de Accesibilidad  (https://www.gob.mx/accesibilidad)  

• Política de  privacidad  (https://www.gob.mx/privacidad)  

• Términos y Condiciones  (https://www.gob.mx/terminos)  

• Marco  Jurídico  (http://www.ordenjuridico.gob.mx) 

• Portal de Obligaciones de Transparencia  (http±portaltransparencia.gob,mx) 

• Sistema Infomex  (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)  

• INAI  (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)  

• Mapa de sitio  (https://www.gob.mx/sitemap)  

¿Qué es gob.mx? 

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. I Per más 

(https://www.gob.mx/que-es-gobmx)  

• English (https://www.gob.mx/en/index)  

• Temas  (https://www.gob.mx/temas)  

• Reformas  (http://reformas.gob.mx) 

Contacto 

Mesa de ayuda: dudas e información 

gobmx@funcionpublica.gob.mx  

Denuncia contra servidores  públicos (rittps://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-

de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)  

Mantente informado. Suscríbete. 

usuario@ejemplo.com  

Síguenos en 

(https://www.facebook.com/gobmx)  (https://twitter.com/gobmx)  

Mtps://verificacfcli.facturaelectronica.sat.gob.mx 
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POR LA DIRECCIÓN DE tCOLOGIA Y PR ECCIÓN AL 
AMBIEVE. 

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

• 

ESTE DICTAMEN EVALUARÁ LA FORMA DE COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SE INDICARÁN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRÁN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL 
DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL PROYECTO.  

REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO, CALLE CUAUHTEMOC (ENTRE CALLE H. 	 RINCÓN DE ROMOS 

BARRIO DE CHORA 

ESTA OBRA NO CAUSA IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO, PUES ES DE BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, SIN 
EMBARGO ES NECESARIO INFORMAR QUE DEBEN REALIZARSE ACCIONES PARA MITIGAR ALGÚN IMPACTO ADVERSO QUE 
PUEDE PRESENTARSE EN EL TRANSCURSO DE DICHA OBRA, LO ANTERIOR EN BASE A LO QUE ESTABLECE LA 
LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN SU CAPITULO IV.  

POR LA DEPENONCIA 	UTORA 

MTRO. FRANCISCO VIER RIVERA LUEVANO 

• 
PRESID E MUNICIPAL 

ING. ROBERTO A 
DIRECTOR DE LA DIPECCI 	ODLOGIA 
Y PROTECCIÓN AL ME 	 TE 
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