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RINCON DE ROMOS 
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RincOn de Romos, Ags., a 14 de agosto de 2017. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estatal. 

MAQUIfalrA7attItS,TCCIONES DE LA SERNA, S.A. DE C.V. 
I.C. VEDRO DE LA  SERNAtolDEEr....0,00.0"4°-' 
PRESENTE. 

• 

Co? fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra PUblica y 	• 
el Municipio de RincOn de Romos a traves de la DirecciOn 	 . 
participar en la LicitaciOn por InvitaciOn Restringida o. IRE- 	MDF 
recursos del FONDO PARA LA INFRAES UCTURA 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

ionados para el Estado de Aguascalientes, 
unicipales, le hace una cordial invitaciOn a 

GUNDA VUELTA. La obra se ejecutara con 
ICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

01311A(S): 
07036 REHABILITACION I)RENAJE 
HASTA EL ARROYO, LOCALIDAD EL 

LE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE LAGUNA 

• La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados con el Estado de 

Visita de Obra: 21 de agosto de 2017 a las 14:00 Hrs. re 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 21 de agosto de 2017 a las 15:00 Hrs. en la DirecciOn de Obras Publicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

Presentacidn de Propuestas: 28 de agosto de 2017 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. PresentaciOn en la Direcci6n de obras 
Publicas. 

Apertura Tecnica: 28 de agosto de 2017 a las 10:01 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura Economica: 29 de agosto de 2017 a las 10:00 Hrs. en el salOn de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 30 de agosto de 2017 a las 12:00 Hrs. en la DirecciOn de Obras POblicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 1 de septiembre de 2017. 
Tiempo de EjecuciOn de los trabajos: 30 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

en el patio central de presidencia Municipal. Es de caracter 

Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fracciOn VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitaci6n los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 
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Hidalgo•nOitatcna Centro 
RincOn de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95-1.02.03 

Arq 
Director 



No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 57 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 
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Rincon de Romos, Ags., a 14 de agosto de 2017. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estatal. 

ALON&QMAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES,, 	S.A. DE C.V. 
I.C. JOSEttliSALONSO 
12"RESENTE. 

1 .-:742aMao  

411) 	
Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Public=';',: 
el Municipio de RincOn de Romos a traves de I 	ittociOn de • .1, , 
participar en la LicitaciOn por Invitacian Restringi 	No. 	-FISM 1 . •,'II I 

recursos del FONDO PARA LA INFRAES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

lacionados para el Estado de Aguascalientes, 
Municipales, le hace una cordial invitacion a 

EGUNDA VUELTA. La obra se ejecutara con 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

()BRAN: 
07036 REHABILITACION DRENAJE SANIr X10 'ALL 
HASTA EL ARROYO, LOCALIDAD EL SAUCIL 

E CINCO DE MAYO ENTRE CALLE LAGUNA 

• 

Visita de Obra: 21 de agosto de 2017 a las 14:00 Hrs. reunion en el patio central de presidencia Municipal. Es de caracter 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 21 de agosto de 2017 a las 15:00 Hrs. en la DirecciOn de Obras Pitlicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

PresentaciOn de Propuestas: 28 de agosto de 2017 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentacidn en la Direccion de obras 
PUblicas. 

Apertura Tecnica: 28 de agosto de 2017 a las 10:01 Hrs. en el sal& de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura Economica: 29 de agosto de 2017 a las 10:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 30 de agosto de 2017 a las 12:00 Hrs. en la DirecciOn de Obras Publicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 1 de septiembre de 2017. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fraction VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 
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Rincon de Romos, Ags., a 14 de agosto de 2017. 
4 

4„,e 	ASUNTO: Invitacion Restringida Estate!. 

PAVIMENNAX,CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTEA, S.A. DE C.V. 

C  
MARTAIVIAGDALENA RODRIGUEZ SALAS, 	N 

ZO*1  RESENTE. 	 i 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obr Oblica 	ervicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 

• el Municipio de RincOn de Romos a trave 	Direcc 	de Obras Publicas Municipales, le hace una cordial invitaciOn a 
participar en la LicitaciOn por Invited& Re•tring 	No. IR 	ISMDF-003-17 SEGUNDA VUELTA. La obra se ejecutara con 
recursos del FONDO PARA LA INF AES 	 5'OCTAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

OBRA(S): 
07036 REHABILITACION DRENA 
HASTA EL ARROYO, LOCALIDAD E 

ITARIO CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE LAGUNA 
CILLO. 

Visita de Obra: 21 de agosto de 2017 a las 14:00 Hr s. reunion en el patio central de presidencia Municipal. Es de caracter 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 21 de agosto de 2017 a las 15:00 Hrs. en la Direcci6n de Obras Publicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

Presentacion de Propuestas: 28 de agosto de 2017 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. PresentaciOn en la Direccion de obras 
Publicas. 

Apertura Tecnica: 28 de agosto de 2017 a las 10:01 Hrs. en el salOn de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura EconOmica: 29 de agosto de 2017 a las 10:00 Hrs. en el sal6n de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 30 de agosto de 2017 a las 12:00 Hrs. en la Direccion de Obras Publicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 1 de septiembre de 2017. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

• La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
ft-am& VI de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitaci6n los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 
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Rincon de Romos, Ags., a 14 de agosto de 2017. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estatal. 

ARQ,LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO, 
P R E S 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Pd3tio9• y SeFvicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 

• 
el Municipio de RincOn de Romos a traves de la Direccion-cle 	ras PO ,licas Municipales, le hace una cordial invitacian a 
participar en la Licitaci6n por InvitaciOn Restringida No. IRE-01W -00 17 SEGUNDA VUELTA. La obra se ejecutara con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAESTR TURA S 	L MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF):2017. 

OIW.A(S): 
07036 REHABILITACION 
HASTA EL ARROYO, LOCAL 

0 CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE LAGUNA 

Visita de Obra: 21 de agosto de 2017 a las 14 	 ion en el patio central de presidencia Municipal. Es de caracter 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 21 de agosto de 2017 a las 15:05en la DirecciOn de Obras Publicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

PresentaciOn de Propuestas: 28 de agosto de 2017 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentacian en la Direccion de obras 
Publicas. 

Apertura Tecnica: 28 de agosto de 2017 a las 10:01 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura Econ6mica: 29 de agosto de 2017 a las 10:00 Hrs. en el salOn de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 30 de agosto de 2017 a las 12:00 Hrs. en la Direccion de Obras POblicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 1 de septiembre de 2017. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

•
La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fracciOn VI de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes 

. 	  
Arq.C.gfrakyliel- piera Reyes 

Director de-Obc-as-licas Municipales 

' c.c.p. Archivo 
c.c.p. Minutario 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95.1.02.03 time/thole 
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Rincon de Romos, Ags., a 14 de agosto de 2017. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estatal. 

M4TERTATE—STRWaTEOM DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 
C. MARIA DEL CARMEN ARMENDARIZ VIRAMONTES, 
PRESENTE. 

iciorekelacionados para el Estado de Aguascalientes, 
;Micas Municipales, le hace una cordial invitation a 

17 SEGUNDA VUELTA. La obra se ejecutara con 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra PUblica 
• el Municipio de Rincon de Romos a traves de la-Direccion a Ob 

participar en la Licitacion por Invitacion Restrin ida'No. IRE-F 
recursos del FONDO PARA LA INFRA TRU& URA 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

OBRA(S): 
07036 REHABILITACION DRENAJE 
HASTA EL ARROYO, LOCALIDAD EL 	0. 

ALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE LAGUNA 

Visita de Obra: 21 de agosto de 2017 a las 14:00 Hrs reu n en el patio central de presidencia Municipal. Es de caracter 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 21 de agosto de 2017 a las 15:00 Hrs. en la Direccion de Obras Publicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

PresentaciOn de Propuestas: 28 de agosto de 2017 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentation en la Direccion de obras 
PUblicas. 

Apertura Tecnica: 28 de agosto de 2017 a las 10:01 Hrs. en el salOn de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura Economica: 29 de agosto de 2017 a las 10:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 30 de agosto de 2017 a las 12:00 Hrs. en la Direccion de Obras Publicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 1 de septiembre de 2017. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

S La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fraction VI de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podrOn participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

c.c.p. Archivo 
HicizAgavilliV,teivna Centro 
Rincon de Rornos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95.1.02,03 igmie,)/e) ae timwiende 
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RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 7017-2019 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
ACTA DE FALLO. 

LICITACION POR INV. RESTRINGIDA 
ESTATAL FISMDF-002-2017 

RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES A 09 DE AGOSTO DE 2017, SIENDO LAS 12:00 HORAS INSTALADOS 
EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADO AL INTERIOR DEL PALACIO 
MUNICIPAL UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO # 20 CENTRO, CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY 
ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EN REPRESENTACION DEL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
LUEVANO -PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS-, EL C. ARQ. EFRAiN URIEL RIVERA REYES 

• 
-DIRECTOR DE OBRAS POBLICAS MUNICIPALES- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43 FRACCIoN VII.- DE 
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (EN 
ADELANTE LA LEY), DECLARO ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIDN DE OBRA 
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACIDN RESTRINGIDA ESTATAL No. FISMDF-002-
2017 QUE COMPRENDE UNA LICITACION(ES) QUE INCLUYE CATORCE PAQUETES DE OBRAS, QUE 
REALIZA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, CON EL OBJETO DE 
ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACION SE MENCIONA(N), MISMA(S) 
QUE SE LLEVARA(N) A CABO CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. , 

LICITACION 

1.1C. IRE-FISMDF-002-17 

PAW IETE: 	OBRA(S): 

PAQUETE I (SEGUNDA VUELTA) 	07002 MEJORAMIENTO DE NIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTO 
PARA BASIO, VARIAS VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE PABLO ESCALERA 

PAQUETE 2 (SEGUNDA VUELTA) 	07004 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, VARIAS VIVIENDAS, 
COLONIA SANTA CRUZ, EN 	CABECERA MUNICIPAL DE R1NCON DE ROMOS. (SECUNDA 
VUELTA) 

PAQUETE 3 (SEG LINDA VUELTA) 	07011 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO 1 
MADERO, CO[. CONSTITITION, EN LA LOCALIDAD DE PABELLON DE HIDALGO. 
07013 CONSTRUCC1ON RED DE AG U.-% POTABLE, CALLE WO. -  VILLA, EN LA LOCALIDAD 
ESTANCIA DE MOSQUEIRA. 
07021 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO I MADERO, COL. 
CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE PABELLON DE HIDALGO. 
07022 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FCO. VILLA, EN LA LOCALIDAD DE 
ESTANCIA DE MOSQUEIRA. 

PAQUETE 4 (SEGUNDA VUELTA) 	07014 CONSTRUCCION RED DE AQUA POTABLE, CALLE FRANCISCO 
VILLA V FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DL LA NATURA. 

07024 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO VILLA, FRANCISCO 
JAVIER MINA, LiZARO CARDENAS V VICENTE GUERRERO, EN LA -LOCALIDAD DE SAN JUAN DE 
LA NATURA. 

PAQUETE 5 (SEG INDA V U ELIA) 	07026 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE INSt RGENTES 
(ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA CALLE SIN NOMBRE), EN LA LOCALIDAD DE 16 DE 
SEPTIEMBRE. 

PAQUETE 6 	07006 CONSTRUCTION 1)E CUARTO DORMITORIO, VARIAS VIVIENDAS, LOCALIDAD PABLO 
ESCALERAS. 

lida[go 4420, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags. C.P. 20400 

( 
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PRESID,ENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

PAQUETE 8 

PAQUETE 9 

PAQUETE 10 

07009 AMPLIACION RED DE DIZENA.1 	 CALLE FRAY SERVANDO TERES. 
COL. CONSTITUCION, LOCA1,11)5: 	 1111)t,GO. 

07010 CONSTRUCCION RED DE A(.1 . .,;totAL,E,:',‘NI:Ii.e FRAY SERVANDO TER %kali b  
COL. CO  NSTrr uC ON, LO(::ATI) A D-11. 	 " 	 H. Arintagento201:2219 

07019 REIIABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO ALDAMA (ENTRE 27 DE 
SEPTIEMBRE V GALEANA), LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. (PAQUETE DECLARADO 
DESIERTO EN FALLO rEcmcm 

07034 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE 
INDEPENDENCIA V CALLE SIN NOMBRE) I' CALLE INSURGENTES NORTE (DESDE LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA), LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE. (PAQUETE DECLARADO DESIERTO EN 
FALLO TECNICO) 

07038 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE ALVARO ()BRECON (ENTRE PRIVADA 
LOPEZ MATEOS V PASANDO I..A PRIVADA MEXICO), LOCALIDAD SAN JACINTO. 

07039 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE PINO SUAREZ (ENTRE 21 DE MARZO V 
AV. ZACATECAS), LOCALIDAD SAN JACINTO. 

07032 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE GALEANA V MIGUEL HIDALGO, 
LOCALI DAD LA 130(A:I LLA. 

07016 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLES FELIPE ANGELES, 16 DE SEPTIEMBRE, 
LOMA BONITA V LOMA BONITA UNO, LOCALI DAD PUERTA DEL M :rrro. 

07031 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES 16 DE sErnEmBRE, LI IA BONIT, 
LOMA BONITA uNo.LOCALIDAD PUERTA DEL MI ERTO. 

07036 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE CINCO DE MAYO ENTRE SALLE LXV.I 
HASTA EL ARROYO, LOCALIDAD EL SAUCILLO. (PAQUETE DECLARADO DESIERTO EN FA' 0 
TECNICO) 

07037 REHABILI•I ACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ADOLFO LOPEZ MATF,0 DESDE. 
FRANCISCO VILLA HASTA EL ARROYO, LOCALIDAD EL BAJIO. (PAQUETE DECLARADO 
DESIERTO EN FALLO TECNICO) 

• 
PAQUETE II 

PAQUETE 12 

PAQUETE 13 

PAQUETE 14 

A CONTINUACION SE INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 44 FRACCION III DE LA LEY, A LOS 
• Ank 	ARTICULOS 26, 27, 28, 29 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y AL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO DEL COMITE 

INTERNO DE LICITACION DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS 
PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS, 
TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS EN LA(S) OBRA(S) A 
EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISION DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARO 
FORMALMENTE EL RESULTADO DE LA(S) LICITACION(ES) Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

LIC. IRE-FISMDF-002-17 

PAQ I ' FTE: 	OBRA(S): 

1W

1 PA 1ITE 1 (SEGUNDA VUELTA) 	07002 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUA TO 
PARA BANO, VARIAS VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE PABLO ESCALERA 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: CONSTRUARES S.A. DE C.V. 
CON UN MONTO TOTAL DE: $ 523,725.85 (QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 85/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 2 (SEC l NI).‘17(1I I \t 	07004 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, VARIAS VI II:NDAS, 
( OLONI 	\\ I ( RI Z., EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS. (SH:UNDA 

UELTA) 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA, 
CON UN MONTO TOTAL DE: $ 867,583.84 (OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

Hidalgo 420diENTICYLTRES PESOS 84/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 
Rincon de Romos, Ags. C.P. 20400 	 / 



PRESIDENCIA MUNICIPAL 

R1NCON DE ROMOS 

LO  1 j7 

I 	'3 (SF,GUNDA VUEL1'A) 	07011 (7 	0 /1 If 0/ 	'MI F1 MI b 7  AGUA POTABLE, CALLE 1:12 	I 
MADERO, COL. CONSTITUCM: . txx4cAfitUA,Li'DLIP,11BELLON DE HIDALGO. FaNCON DE ROMOS 

. sd, is  cs. ,s,L,s, 	his, is, w  

07013 CONSTRUCTION RED''DE"?..4.,ts:r. ."Ir.'At'Lt'IrCO. VILLA, EN LARtMistrAp9  
ESTANCIA DE MOSQUEIRA. 
07021 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO I MADERO, COL. 
CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE PABELLON DE HIDALGO. 
07022 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FCO. VILLA, EN LA LOCALIDAD DE 
ESTANCIA DE MOSQ 1 . 1.11RA. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: I. C. CESAR ALEXIS MUNOZ GOMEZ. 
CON UN MONTO TOTAL DE: $ 956,385.21 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 4 (SEGUNDA LELIA) 	07014 CONSTRUCCIO\ RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO 
VILLA Y FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA NATURA. 

07024 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO VILLA, FRANCISCO 
JAVIER MINA, LAZARO CARDENAS 'V VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DC 
LA NATI RA. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: T. C ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES. 
CON UN MONTO TOTAL DE: $ 863,915.46 (OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
QUINCE PESOS 46/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 5 (SEG UNDA V UELTA) 	07026 REHABILITACION DRLN 	SANITARIO, CALLE INSURGENTES 
(ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA HAsTA CALLE SIN NOMBRE), EN LA LOCALIDAD DE 16 DE 
SEPTI EM BRE. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
CON UN MONTO TOTAL DE: $ 1'032,191.46 (UN MILLON TREINTA Y DOS MI 	 NOVENTA Y 
UN PESO 46/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 6 	07006 CONS 	DE (LIAR I 0 DORM1.10100, VARIAS VIVIENDAS, LOCALIDNAB,L0"-  
ESCALERAS. 

4111 	SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: A5M SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. 
CON UN MONTO TOTAL DE: $ 858,319.84 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS 84/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 7 	07009 AMPLIACION R LI) DE DRENAJE SAN 1. 1 -. \ RIO, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, 
COL. CONS'rITUCION, LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. 

07010 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, 
COL. CONSTITUCION, LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: URCOMA, S.A. DE C.V. 
CON UN MONTO TOTAL DE: $ 665,422.01 (SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 8 	07019 REI IABI I A TACION DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO ALDAMA (ENTRE 27 DL 
SEPTIEM BRE V GALEANA), LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. (PAQUETE DECLARADO 
DESIERTO EN FALLO TECNICO) 

PAQurn 9 07034 coNsTRt;cciON RED DC AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE 
INDEPENDFNCIA CALLE SIN NOMBRE) Y CALLE INSURGENTES NORTE (DESDE LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA), LOCALIDAD 16 DE SEPTIEM I3RE. (PAQUETE DECLARADO DESIERTO EN 
FALLO TECNICO) 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos. Ags. C.P. 20400 

ENT 
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PRESIDLNCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

PAQUETE 10 

RINCON DE ROMOS 
N. Ayuntanuento 2017-2019 diddt, 

07038 REIIABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE ALVARO OBREGON (ENTRE PRIVADA 
LOPEZ MATEOS Y PASANDO LA PRIVADA MEXICO), LOCALIDAD SAN JACINTO. 

• 

07039 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE PINO SUAREZ (ENTRE 21 DE MARZO 
A%. ZACATECAS), LOCALIDAD SAN JACINTO. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA. 
CON UN MONTO TOTAL DE: $ 1'170,421.60 (UN MILLON CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIUN PESO 60/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 11 07032 AMPLIACION RED DE DRE \ 	\ ITARIO, CALLE GALEANA V MIGUEL HIDALGO, 
LOCALIDAD LA BOQI ILLA. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. 
CON UN MONTO TOTAL DE: $ 479,376.03 (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 12 07016 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLES FELIPE. ANGELES, 16 DE SEM ILMBRE, 
LOMA BONITA V LOMA BONITA NO, LOCALIDAD PUERTA DEL MUERTO. 

07031 	PLIACION RED DE DRENAJL SANITARIO, CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOMA BONITA V 
LOMA BONITA UNO. LOCALIDAD I'UERTA DEL NILJERTO. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: IBARRA CALDERON SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 
CON UN MONTO TOTAL DE: $ 752,023.55 (SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTITRES 
PESOS 55/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 13 07036 REII:ABILI•IACION DRENAJE SANITARIO CALLE CINCO 1)E MAVO ENTRE CALLE LAGUNA 
BASTA EL ARROYO, LOCALIDAD EL SAUCILLO. (PAQUETE DECLARADO DESIERTO EN FALLO 
TECNICO) 

40 	
PAQUETE 14 07037 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ADOLFO I 

FRANCISCO VILLA HASTA EL ARROYO, LOCALIDAD EL BAJ1O. 
DESIERTO EN FALLO TECNICO) 

EL MAT 0 DESDE 
E D CLARADO 

********** ******************** ********** ********** ********** 

COMO PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA, SE ANEXA CUADRO DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS NO 
GANADORAS. 

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DIA DE SU INICIO 
FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS 
JURIDICOS A QUE HAYA LUGAR. 

Hidalgo #20, ona Centro 
RincOn de Ramos, Ags. C.P. 20400 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

RELACIoN DE FUNCIall RIOQUE--AIISTIERON A LA 
INVITACIoN RESTRINGIDA ESTATAL No. FISMDF-002-2017 

C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO 
Presidente Municipal de Rincon de Romos. 

C. LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 
Sindico Procurador 

• C. AGUSTiN GARCIA VILLALPANDO 
Regidor Comisionado de Obra Publics 

ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 
Director de Obras Pablicas Municipales 

T.C. SANTIAGO AVILA RAMIREZ 
Contralor Municipal. 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
Tesorera Municipal. 

-ING. LUIS FRANCISCO ROMERO DAVID 
Representante de la C. M. I. C. Delegation Ags. 

• 
- ING. MARCO ANTONIO HERMOSILLO GONZALEZ 
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Ags. 

- ARQ. LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ 
Representante del Colegio de Arquitectos de Ags. 

- I. C. MIGUEL ANGEL DIAZ DE LEON 
Representante de la Secretaria de Fiscalizacion y 
Rendition de Cuentas del Estado de Ags. 

FIN DE ACTA. 

Hidalgo #20, Zona Centro 
RincOn de Romos, Ags. C.P. 20400 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQUETE 1 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOW° 

I.C. OSCAR DANIEL LOZANO 

DAVILA 
5539,160.58 

07002 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANG, VARIAS 

VIVIENDAS, EN LA LOCAUDAD DE PABLO ESCALERA 
IRE.FISMOF.002-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA YA OUE SU PROPUESTA SE 

DECLARA INSOLVENTS, DEBIDO A DUE LOS COSTOS 

HORARIOS DE MAQUINARIA NO INCLUYEN EL COSTO POR 

OPERAOCN, ESTO DE ACUERDO A LAS BASES DE 
UCITACION. 

I.C. JULIO LOERA CARDONA 5572,659.06 
07002 MEJORAMIENTO DE V1VIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO, VARIAS 

VIVIENDAS, EN LA LOCAUDAD DE PABLO ESCALERA 
IRE-FISMDF-002-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OKRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 

AGUASCAUENTES) 

PAQUETE 2 
CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOM 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ 

ESPARZA 
5758.963.52 

07004 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, VARIAS VIVIENDAS, COLONIA SANTA 

CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS. 
IRE-FISMDF-002-2017 

SE DECLARA INSOLVENTS SU PROPUESTA DEBIDO A DUE EN 

LOS CARGOS ADICIONALES SOLO CONSIDERO EL 1%, Y DE 
ACUERDO A LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARAaCN DE 
DUDAS SE LES DIO LA INDICACION DE CONSIDERAR EL 1.45%. 

T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA 

LOPEZ 
$887.957.84 

07004 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, VARIAS VIVIENDAS, COLONIA SANTA 

CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL a RINCON DE ROMOS. 
IREFISMDF-002-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES) 

1 DE 6 	 ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FALLO IRE-FISMDF-002-2017 PAOUETES DEL 1 AL 14, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2017, DE LAS 12:00 HORAS. 



2 DE 6 ESTA HOJA FORMA PART GRAL DEL ACTA DE FALLO IRE-FISMDF-002-2017 PAOUETES DEL 1 AL 14, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2017, DE LAS 12:00 HORAS. 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQUETE 3 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOTIVO 

SOLUCIONES EN INGENIERIA 

CIVIL, S.A. DE C.V. 07021 
51,149,930.70 

07011 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO I MADERO, COL 

CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE PABELLON DE HIDALGO. 
07013 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLE FCO. VILLA, EN LA LOCALIDAD 

ESTANCIA DE MOSQUEIRA. 

AMPUACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO I MADERO, COL 

CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE PABELLON DE HIDALGO. 
07022 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FCO. VILLA, EN LA LOCALIDAD 

DE ESTANCIA DE MOSQUEIRA 

IRE-FISMDF-002-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA YA DUE EN EL CALCULO DE 

FINANCIAMIENTO CONSIDERO LOS CARGOS ADICIONALES 
pOR 1.30% DEBIENDO SER EL 1.45% DE ACUERDO A LA 

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

S1,050,523.53 

07011 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO I MADERO, COL. 

CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE PABELLON DE HIDALGO. 

07013 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLE FCO. VILLA, EN LA LOCAUDAD 
ESTANCIA DE MOSQUEIRA. 

07021 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLS FRANCISCO I MADERO, COL. 
CONSTITUCION, EN LA LOCAUDAD DE PABELLON DE HIDALGO. 

07022 AMPUACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FCO. VILLA, EN LA LOCAUDAD 
DE ESTANCIA DE MOSQUEIRA 

IRE-FISMDF-002-2017 

AGUASCALIENTES) 
 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTiCULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
I.C.HORACIO GUTIERREZ 

MONTOYA 

PAQUETE 4 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOTTVO 

LOBRECO, S.A. DE C.V. $893,964.86 

07014 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO VILLA Y 

FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA NATURA 
07024 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO VILLA, 

FRANCISCO JAVIER MINA, LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO, EN LA 

_OCAUDAD DE SAN JUAN DE LA NATURA. 

RE-FISMDF-002-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA YA QUE EN APEGO A LAS BASES 

DE LICITACION EN LO REFERENTS A LA PARTE ECONOMICA 

SE ENCONTRARON DEFICIENCIAS EN LA INTEGRACION DE 
LOS PRECIOS UNITARIOS (P. U. CLAVE: TOMA-3, REGE123. 
DESCO2, PAVI051) 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ 

ESPARZA 

C-712-  	  

S928,132.55 

07014 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO VILLA Y 

FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA NATURA. 

07024 AMPUACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO VILLA, 
FRANCISCO JAVIER MINA, LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO, EN LA 

LOCAUDAD DE SAN JUAN DE LA NATURA 

RE-FISMDF-002-2017 

NO SE LE ASIGNA YA QUE NO RESPETO LO INDICADO EN LAS 

BASES DE LICITACION, DEBIDO DUE EN LA INTEGRACION DEL 

COSTO HORARIO, EL FACTOR MINIMO DE MANTENIMIENTO ES 

DE 20%, V EL LICITANTE CONSIDERO UN FACTOR DEL 16% 
(REVOLVEDORA). EL DOCUMENTO 3.4e SE ENCUENTRA 
NCOMPLETO. 

,..-„,.., 



PAQUETE 6 

CONTRAT1STA MONTO OBRA UCITACION MOM 

LLM. S.A. DE C.V. 5901,946.28 
07006 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, VARIAS VIVIENDAS, LOCALIDAD 

PABLO ESCALERAS. 
IRE-FISMDF-002-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 
 

APROBADO (PRESUPUESTO BASE). ARTICULO 45 DE LA 
-OPSR PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.  

GRUPO CORPORATIVO 
CONSAR, S.A. DE C.V. 

5867,301.72 
07006 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMLTORIO, VARIAS VIVIENDAS. LOCALIDAD 

PABLO ESCALERAS. 
IRE-FISMDF-502-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTS MAS BAJA. 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS POBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQUETE 5 

CONTRAT1STA MONTO OBRA UCITACION MOTIVO 

I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA 

PLANCARTE 
$1,056,975.95 

07026 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE INSURGENTES (ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA HASTA CALLE SIN NOMBRE), EN LA LOCALIDAD DE 16 DE 

SEPTIEMBRE 

IRE-FISMDF-002-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA DEBIDO A QUE EN LA 

NTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO COINCIDEN 

_OS MONTOS COTIZADOS CON LOS MANIFESTADOS EN LA 
EXPLOSION DE INSUMOS Y TARJETAS DE PRECIOS 

,JNITARIOS. 

URDAZ SUPERVISIONES, 

CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS DEL BAJI0, S.A. 

DE C.V. 

91,055.090.42 

07026 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE INSURGENTES (ENTRE CALLE 

EMIUANO ZAPATA HASTA CALLE SIN NOMBRE), EN LA LOCALIDAD DE 16 DE 

SEPTIEMBRE. 

RE-FISMDF-002-2017 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTS MAS BAJA. 

PAQUETE 7 

CONTRAT1STA MONTO OBRA LICITACION MOTIVO 

EDIFICACIONES RENACE, S.A. 

DE C.V. 
,.66 5672 666 

07009 AMPUAC1ON RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE 

MIER, COL CONSTITUCION, LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. 

07010 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE 

MIER. COL CONSTITUCION, LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. 

IRE-FISMDF-002-2017 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTS MAS BAJA. 

GALHER INGENIERIA, SA. DE 

C....1;0p 
$726,552.95 

07009 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE 

MIER, COL. CONSTITUCION, LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. 
07010 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLS FRAY SERVANDO TERESA DE 

MIER, COL CONSTITUCON, LOCAUDAD PABELLON DE HIDALGO. 

1RE-FISMDF-002-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ES 	ARRI 

APROBADO (PRESUPUESTO BASE1. ART1CU 

LOPSR PARA EL ESTADO DE AGUASCALIE 

if  

L MONTO 

45 	LA 
S. 

 

3bE6 ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FAIICk9RE-FISMDF-002-2017 PAOUETES DEL 1 AL 14, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2017, DE LAS 12:00 HORAS. 



MONTO CONTRATISTA OBRA 

bECLARADO DESIERTO EN LA APERTURA TECNICA 

PAQUETE 10 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQUETE 8 

CONTRATISTA MONTO OBRA 

  

ECLARADO DESERT() EN LA APERTURA TECNICA 

PAQUETE 9 

  

   

CONTRATISTA MONTO OBRA UCRACION M011V0 

CONSTRUCTORA PABELLON, 

S.A. DE C.V. 
S1 188,623.78 , 

07038 REHABIUTACION DRENAJE SANITARIO, CALLE ALVARO OBREGON (ENTRE 

PRIVADA LOPEZ MATEOS Y PASANDO LA PRIVADA MEXICO), LOCAUDAD SAN JACINTO. 
' 

07039 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE PING SUAREZ (ENTRE 21 DE 

MARZO Y AV. ZACATECAS), LOCALIDAD SAN JACINTO. 

RE- 02-002-2017 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESEN1 AR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA. 

ARO. EVERARDO ESPINOSA 

SILVA. 
$1,268,019.29 

07038 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE ALVARO OBREGON (ENTRE 

PRIVADA LOPEZ MATEOS Y PASANDO LA PRIVADA MEXICO), LOCAUDAD SAN JACINTO. 
07039 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE PINO SUAREZ (ENTRE 21 DE 

MARZO Y AV. ZACATECAS), LOCAUDAD SAN JACINTO. 

RE-FISMDF-002-2017 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO (PRESUPUESTO BASE). ARTICULO 45 DE LA 

LOPER PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

' V 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS POBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQUETE 11 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOTIVO 

GC HIDROCALIDO, SA DE C.V. 8487,036.76 
07032 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE GALEANA Y MIGUEL HIDALGO' 

LOCALIDAD LA BOQUILLA. 
IRE-FISMDF-0O2.2017  

NO SE LE ASIGNA LA OBRA, YA OUE EN EL CALCULO DEL 

FINANCIAMIENTO CONSIDERO UN 32.06% DE INDIRECTOS, Y 
EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

CONSIDERO EN TOTAL UN 30.81%. 

ARO. MIGUEL ANGEL MEDINA 

GONZALEZ 
$492,019.58 

07032 AMPUACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE GALEANA Y MIGUEL HIDALGO
, 

LOCAUDAD LA BOOUILLA. 
IRE-FISMDF-002-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO (PRESUPUESTO BASE). ARTICULO 45 DE LA 

LOPSR PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

PAQUETE 12 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOM° 

CONSTRUCTORA PABELLON, 

SA. DE C.V. 
$835,527.54 

07016 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLES FELIPE ANGELES, 16 DE 

SEPTIEMBRE, LOMA BONITA Y LOMA BONITA UNO, LOCALIDAD PUERTA DEL MUERTO. 

07031 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOMA 

BONITA Y LOMA BONITA UNO. LOCAUDAD PUERTA DEL MUERTO. 

IRE-002-2017 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO (PRESUPUESTO BASE). ARTICULO 45 DE LA 
LOPSR PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA 

LOPEZ, 
5879,445.65 

07016 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLES FEUPE ANGELES, 16 DE 

SEPTIEMBRE, LOMA BONITA 1' LOMA BONITA UNO, LOCALIDAD PUERTA DEL MUERTO. 
07031 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOMA 

BONITA Y LOMA BONITA UNO. LOCALIDAD PUERTA DEL MUERTO. 

IRE-FISMDF-(302-2017 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA FOR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO (PRESUPUESTO BASE). ARTICULO 45 DE LA 

LOPSR PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

PAQUETE 13 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION 

 

MOTIVO 

RE-FISMDF-002-2017 

C.\ 

ESTAHOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL AC ADS FALLO IRE-FISMDF-00

A

2-2417 PAOUETES DEL 1 AL 14, DE FECFIA 09 DE AGOSTO DE 2017, DE LAS 12:00 HORAS 5 DE 6 



OBRA CONTRATISTA MONTO 

DECLARADO DESERT() EN LA APERTURA TCNICA 

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FALLO IRE-FISMDF-002-2017 PAQUETES DEL 1 AL 14, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2017, DE LAS 12:00 HORAS 

7 

6 DE 6 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQUETE 14 



I.C. OSCAR DANIEL LOZANO DAVILA 

CONSTRUARES, S.A. DE C.V. 

I.C. JULIO LOERA CARDONA 

• 

OE3RA1 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

SEGUNDA VUELTA 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQ. 1 

07002 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO, VARIAS VIVIENDAS, EN LA 
LOCALIDAD DE PABLO ESCALERA 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

11  



f 	(( 

OBRA2 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

SEGUNDA VUELTA 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQ. 2 

07004 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, VARIAS VIVIENDAS, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS. 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

• 

ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA 

T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA 



ORRA3 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

SEGUNDA VUELTA 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQ. 3 

07011 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO I MADERO, COL. CONSTITUCION, EN LA 
LOCALIDAD DE PABELLON DE HIDALGO. 

07013 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLE FCO. VILLA, EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE MOSQUEIRA. 
07021 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO I MADERO, COL. CONSTITUCION, EN LA 

LOCALIDAD DE PABELLON DE HIDALGO. 
07022 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FCO. VILLA, EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE 

MOSQUEIRA 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

I.C. CESAR ALEXIS MUNOZ GOMEZ 

SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. 

I.C. HORACIO GUTIERREZ MONTOYA 

  

  

   

    

• 



OBRA4 

• 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

SEGUNDA VUELTA 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQ. 4 

07014 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA NATURA. 

07024 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO VILLA, FRANCISCO JAVIER MINA, LAZARO 
CARDENAS Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA NATURA. 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

LOBRECO, S.A. DE C.V. 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA 

T.C. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES 

• 



OBRA5 

• 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

SEGUNDA VUELTA 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQ. 5 

07026 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE INSURGENTES (ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA 
CALLE SIN NOMBRE), EN LA LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE. 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE 

URDAZ SUPERVISIONES, CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 

ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

• 



01312A6 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQ. 6 

07006 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, VARIAS VIVIENDAS, LOCALIDAD PABLO ESCALERAS. 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

LUVI, S.A. DE C.V. 

A5M SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. 

GRUPO CORPORATIVO CONSAR, S.A. DE C.V. 

• 

• 



ORRA7 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQ 7 

07009 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COL. CONSTITUCION, 
LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. 

07010 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COL. CONSTITUCION, 
LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

URCOMA, S.A. DE C.V. 

EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. 

GALHER INGENIERIA, S.A. DE C.V. 

• 

Ole  

6.1 

  

  



OBRA1 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQ 10 

07038 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE ALVARO OBREGON (ENTRE PRIVADA LOPEZ MATEOS Y 
PASANDO LA PRIVADA MEXICO), LOCALIDAD SAN JACINTO. 

07039 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE PINO SUAREZ (ENTRE 21 DE MARZO Y AV. ZACATECAS), 
LOCALIDAD SAN JACINTO. 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. 

ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA, 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, 

• 



OBRA', I 

• 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQ 11 

07032 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE GALEANA Y MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD LA BOQUILLA. 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

GC HIDROCALIDO, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V. 

ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ 

• 



OBRA12 

MUNICIPIO DE RINCON IDE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-002-17 

PAQ 12 

07016 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, CALLES FELIPE ANGELES, 16 DE SEPTIEMBRE, LOMA BONITA Y 
LOMA BONITA UNO, LOCALIDAD PUERTA DEL MUERTO. 

07031 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOMA BONITA Y LOMA BONITA UNO. 
LOCALIDAD PUERTA DEL MUERTO. 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. 

IBARRA CALDERON SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, 
S.A. DE C.V. 

T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ, 

w 

  

 

   



CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No.IRE-FISMDF-002-17 PAQUETE 13 	 II 

(ESTATAL) 	 „1„ 1411311.0.0110.144 
.1lICOM Of NOM. 

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR INVITACION RESTRINGIDA, A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE RINCON DE 
ROMOS, AGS., A TRAVES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU TITULAR. 
EL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE, EL C. SRA. MARIA DEL CARMEN ARMENDARIZ 
VIRAMONTES, REPRESENTANTE LEGAL DE MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. 	"EL MUNICIPIO" declara, por conducto de su representante: 

1.1.- Que el PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS, AGS., C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
LUEVANO, en el Ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, 
poder y representaci6n legal para celebrar Contratos de Obra Publica y Servicios relacionados con las mismas a nombre del 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. 

• 1.2.- Que seflala como su domicilio, para todos los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en la Calle Hidalgo # 20, 
C.P. 20400, en Rim& de Romos, Ags. 

1.3.- Que la adjudicacion del presente Contrato se realizo por haber reunido las condiciones legales, tecnicas y economicas, 
requeridas por ella; y una vez evaluada la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" en los actor relativos a la 
LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA NUMERO IRE-FISMDF-003-17 PAQUETE No. 13, con fecha de fallo 
y adjudicacion el dia 30 DE AGOSTO DEL 2017. 

1.4..- Las erogaciones que se deriven del presente Contrato, Seran cubiertas con Recursos del FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F., 
EJERCICIO FISCAL 2017, bajo la siguiente estructura: 

• 

TIPO DE INVERSION: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y 
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. 

OBRA: 	 07036/17 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO. 
PROGRAMA: 	AGUA Y SANEAMIENTO. 
SUBPROGRAMA: 	DRENAJE SANITARIO. 
LOCALIDAD: 	EL SAUCILLO. 

"EL CONTRATISTA" declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad: 

II.2 	Que su registro en el Institute Mexican del Seguro Social es el No. A0177480108; en el Institute del Fondo 
Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. A0177480108; y el de la Secretaria de Hacienda y Credit° Public° es el No. 
MTC120327FWA. 

II.3 	Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su nacionalidad, en 
seguirse considerando como mexicano, por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun Gobierno 
extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Naci6n Mexicana los derechos derivados de este Contrato, que tiene capacidad 
juridica para contratar, refine las condiciones tecnicas para obligarse a la ejecucion del proyecto objeto de este Contrato y requeridas 
por "EL MUNICIPIO", y que no se encuentra bajo ninguno de los supuestos sefialados en el Articulo 57 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

11.4 	Que sefiala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en la Calle PROL.  
ZARAGOZA, No. 224 "PLAZA PRIVILEGE" LOCAL 7, COL. FATIMA , C.P. 20130, Tel. 449-996-35-49, de la Ciudad de 
AGUASCALIENTES, AGS. (Preferentemente, Sefialar un domicilio en esta ciudad, aun y cuando tuviere el domicilio fiscal 
fuera de la entidad, ya que es para efectos finicamente de este Contrato). 

11.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Priblicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como las disposiciones que se establecen en la Ley de Agua para el Estado 
de Aguascalientes, Ley de Proteccion Ambiental para el Estado de Aguascalientes, Codigo de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes y el Codigo Municipal de Rincon de Romos, asi como el 
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contenido de los pianos, volumetria, catalog° de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de 
construccion, programa de ejecucion, las Normas de Construed& de la Obra Publics vigentes, las Normas o Especificaciones 
Generales de Construed& que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexican del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del Programa Federal de 
Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de Electricidad, etc., y las Normas 
Especificaciones particulares del Proyecto, en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que 
como anexos, debidamente firmados por las partes, que integran el presente Contrato, los terrenos donde se llevard a cabo las 
obras objeto de este Contrato, y demas documentos que forman parte de las propuestas tecnica y economica, asi como las demas 
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, a fm de considerar todos los factores que intervengan en su ejecucion. 

Habiendo suscrito ambas panes las declaraciones anteriores, estan de acuerdo en contratarse bajo las siguientes: 

CLAUSULAS: 

• 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", encomienda a "EL CONTRATISTA" la siguiente obra 
07036/17 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO EN EL SAUCILLO, de acuerdo a las 
Normas 6 Especificaciones Generales de Construed& que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, o de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 6 del Comite Administrador del Programa Federal de 
Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de Electricidad, etc., y las Normas 
Especificaciones particulares del Proyecto, especificaciones y conceptos de obra de los catalogos anexos, y este se obliga a realizar 
hasta su total terminaci6n, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas sefialados en el inciso 11.5 
de la Declaracion II de este Contrato, asi como las Normas generales de Construcci6n vigentes en el lugar donde deban realizarse 
los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas Clausulas. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:  El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $ 1'135,361.22 
mss el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ 181,657.80, lo que hace un monto total de $ 1'317,019.02 (UN 
MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 02/100 M. N.), importe que se 
mantendra fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneracion o pago total fijo por todos los gastos 
directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costa de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente 
Contrato a cargo de "EL CONTRATISTA", y que se cubrira a este por los trabajos totalmente terminados, ejecutados en el 
plaza que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a satisfaccion de "EL MUNICIPIO". 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos motivo 
de este Contrato precisamente al dia siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en su caso, y siempre y 
cuando "EL CONTRATISTA" entregue dentro de los plazas previstos en la Clausula Octava las Garantias que se refieren en la 
misma, ya que de lo contrario se considerard como fecha de inicio de los trabajos el dia siguiente calendario en que se firma el 
presente documento, contando "EL CONTRATISTA" con un plaza maxima de (30) dias calendario para concluir los trabajos 
encomendados, de conformidad con el programa de ejecucion convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del 
presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega recepci6n correspondientes, sera la vigencia del presente instrumento. 
En cualquiera de las circunstancias enunciadas, dicha fecha se considerard, para efectos de este Contrato y sus anexos, como la 
fecha oficial de inicio de los trabajos. 

CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar dentro de los 

• 
5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del presente Contrato, el programa desglosado de ejecucion de 
los trabajos mismo que conciliara con "EL MUNICIPIO"; dicho programa invariablemente debera estar de acuerdo al programa 
entregado por "EL CONTRATISTA" en su propuesta, detallado por conceptos y consignados por periodos las cantidades por 
ejecutar e importes correspondientes. 

Dicho programa debera it soportado por su correspondiente ruta critica, no importando el metodo que se utilice (PERT o CPM) 
para su obtencion, indicando como minima: actividad, actividades predecesoras, duracion, holgura libre, holgura total y 
actividades criticas y cuya representaci6n debera ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado por "EL MUNICIPIO", 
sera inamovible y por lo tanto, los diagramas deberan ajustarse a esta condici6n, y debera anexarse asimismo una tabla de 
asignaci6n de recursos. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el plaza establecido, "EL MUNICIPIO" lo elaborard y 
le aplicard cargos a aquel por un monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces el salario minima diario vigente en la zona por 
concepto de gastos por la elaboracion de dicho documento. 

QU1NTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposici6n de "EL 
CONTRATISTA", el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, con antelacion al 
inicio de los mismos. El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" a la entrega del o los inmuebles, prorrogara en igual 
plaza la fecha originalmente pactada de terminaci6n de los trabajos, y la entrega formal del o los mismos, debera asentarse en la 
Bitacora de Obra correspondiente. 
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Para la instalacian de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorizaci6n de "EL MUNICIPIO", "EL 
CONTRATISTA" podra utilizar los inmuebles disponibles en la cercania de la obra, y siempre y cuando sean propiedad 6 esten 
bajo control y disposicion de aquella, o en caso de que los inmuebles aledaflos sean de propiedad particular, debera efectuar por 
su cuenta los arreglos necesarios para su use con los propietarios respectivos, a lo que "EL CONTRATISTA" se hard cargo de 
las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos, con cargo exclusivamente a sus costos indirectos, y sin que por dicha causa le 
repercuta los costos a "EL MUNICIPIO", aclarandose que las instalaciones referidas deberan contar con las condiciones 
necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la ejecucion de los trabajos, incluyendo la limpieza y desalojo de los 
mismos. 

SEXTA: ANTICIPO:  Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, "EL MUNICIPIO" otorgara a "EL 
CONTRATISTA", a manera de anticipo y con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el 30% del 
monto total del presente Contrato, dividido de la siguiente manera, y para los siguientes motivos: Un 20% (Veinte Por 
Ciento), del importe total del Contrato, o sea la cantidad de $263,403.80, para el inicio de los trabajos a realizar, y el 10% 
(Diez Por Ciento) restante, o sea la cantidad de $131,701.90, para la compra o producciOn de los materiales y equipo de 
instalacion permanente, por lo que el monto total del anticipo importa entonces la cantidad de $ 395,105.71 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS 71/100 M. N.), cantidades que incluyen el Impuesto al 
Valor Agregado. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" decida iniciar los trabajos antes de la fecha oficial de inicio de los trabajos, podra 
hacerlo previa autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" en el entendido que los trabajos que ejecute seran por su cuenta 
y riesgo; sin embargo, dichos trabajos deberan supervisarse por el representante de "EL MUNICIPIO", y ajustarse a las 
normas tanto de construccion como legales y ambientales, aqui establecidas. Asi mismo todos estos hechos seran 
asentados en la Bitacora correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar el anticipo referido precisamente en la forma estipulada y en la Obra objeto d 
presente Contrato, y a justificar su debida aplicacion dentro de los 15 (Quince) dias naturales, a partir de la fecha de I 
entrega del mismo. 

Si "EL CONTRATISTA" no justifica plenamente su debida aplicacion y a satisfacci6n de "EL MUNICIPIO" el anticipo 
descrito, dentro del plazo estipulado en el Offal° que antecede, esta podra solicitar la ejecucion de la Fianza de Anticipo 
correspondiente. 

La amortizacion del anticipo se efectuara con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se 
formulen, y proporcionalmente al porcentaje recibido, debiendose liquidar el faltante por amortizar en la estimaci6n final, o 
al ejercer o estimar el monto total de este Contrato. 

El atraso de la entrega del anticipo sera motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado 
y formalizar mediante Nota de Bitacora, la nueva fecha de inicio y terminacion de los trabajos. Cuando "EL 
CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo serialado en la Clausula Octava de este Contrato, no 
procedera el diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

En el caso de rescisi6n del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a "EL MUNICIPIO" 6 a la Tesoreria 
Municipal, en el plazo y terminos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, en su Articulo 56 fracci6n IV, y siguiendo el procedimiento, ademas, establecido por el Articulo 46 
fracci6n VI del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

SEPTIMA: FORMA DE PAGO:  Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente Contrato se 
realizaran pagos quincenales hasta el termino de la obra, obteniendo la volumetria de las unidades de trabajo terminadas, a las 
que se les aplicara el precio unitario previamente convenido, mismo que estara sujeto al avance de la obra y haran las veces de 
pago total, en el entendido de que la obra mal ejecutada segtin las Especificaciones Generales de Construcci6n aplicables, 
descritas en forma sucinta en el Catalog° de Conceptos, se tendra por no realizada, por lo que no deberd tomarse en cuenta para 
su pago. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran el periodo de ejecucion de la obra, y seran presentadas por "EL 
CONTRATISTA", acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso, fotografias y 
reportes de calidad correspondientes a los mismos, y seran presentadas dentro de los 4 (Cuatro) dias habiles siguientes a la fecha 
de cone que fije "EL MUNICIPIO", ajustandose en todo a lo indicado en el Articulo 51 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, incluyendo los analisis de precios unitarios extraordinarios 
de aquellos conceptos cuya ejecucion se hubiere hecho necesaria, y si no se hubieren presentado dicha necesidad, "EL 
CONTRATISTA" acompanard a la estimacian correspondiente un escrito en que manifieste dicha situaci6n. 

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, seran pagadas en las oficinas que ocupa la Tesoreria Municipal. 
o por medios electronic° que "EL CONTRATISTA" hubiese previamente autorizado, dentro de un plazo no mayor de 30 
(Treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se reciban las estimaciones de las obras ejecutadas, para que "EL 
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MUNICIPIO" inicie su tramite de pago. En el caso de que existan diferencias tecnicas o numericas pendientes de pago, se 
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion. 

Cuando "EL CONTRATISTA" no presentard las estimaciones correspondientes con la frecuencia sefialada, "EL 
MUNICIPIO" las elaborara unilateralmente, con lo cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y precios 
determinados por "EL MUNICIPIO". Una vez determinada la estimacion correspondiente, se le notificard este hecho a "EL 
CONTRATISTA", y este, a partir de ese momento, tendra 2 (Dos) dias habiles para presentar su factura para tramite. 

Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 30 (Treinta) veces el salario minimo diario 
vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboracion de la estimacion. 

Las estimaciones podran ser retenidas o penalizadas cuando la supervision de "EL MUNICIPIO" asi lo determine, con base en 
los reportes y lineamientos del Area de Laboratorio de Control de Calidad de ella. 

OCTAVA: GARANTIAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos previstos por 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas disposiciones legales y 
administrativas en la materia, las garantias que se mencionan en las siguientes 3 Clausulas, con motivo del cumplimiento del 
presente Contrato, Garantias que debera exhibir a "EL MUNICIPIO" dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a Ia fecha 
en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato, 6 en el caso de la Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos la 
cual debera ser entregada previo a la firma del Acta de Entrega — Recepcion 6 a mas tardar el mismo dia de tal evento, todas con 
la anotaci6n especifica de que Ia Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. 

Para la cancelacion de las fianzas que se indican en las proximas 3 Clausulas, de no haber inconformidad por parte de "EL 
MUNICIPIO", la Institucion Afianzadora que haya expedido las mismas, procedera a su cancelacion, previa autorizacion por 
escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. 

NOVENA: GARANTIA PARA EL ANTICIPO:  Clausula Sexta del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" debera 
entregar garantia a favor del Municipio de Rincon de Romos, de acuerdo al Articulo 54 , Fraccion I y II de la Ley de Obra 
Publica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, por la totalidad del monto concedido como Anticipo, y 
debera ser presentada previamente a la entrega de este, dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de que "EL 
CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato 

Para el caso de que se le entregue a "EL CONTRATISTA" un posterior anticipo, por consecuencia de la elaboraci6n de 
Convenios de Ampliacion, este debera otorgar una nueva Poliza de Garantia a favor de la Municipio de Rinc6n de Romos, por 
la totalidad del nuevo monto concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la entrega de este, dentro de los 5 
(Cinco) dias naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del Convenio de Ampliacion respectivo. 

La(s) POliza(s) de Fianza otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberan garantizar los accesorios en 
el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente 6 sea invertido en fines distintos a los estipulados en el 
presente Contrato. 

La(s) garantia(s) otorgada(s) por este concepto, subsistira(n) hasta la total amortizacion del (o los) anticipo(s) correspondiente(s). 

DECIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: : Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este 
Contrato, "EL CONTRATISTA" debera entregar dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de que reciba copia del 
presente Contrato, la garantia de acuerdo al Articulo 54 , Fraccion II de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o en su caso, de la asignacion anual, 
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y a favor de la Municipio de Rincon de Romos. 

Esta garantia estard vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la recepci6n formal y a satisfaccion de "EL MUNICIPIO" de 
los trabajos materia del presente Contrato, y continuara vigente en todos los siguientes supuestos: a) para el caso de "AL 
CONTRATISTA" se le otorguen pr6rrogas para la ejecuci6n de los trabajos encomendados; b) aun y cuando parte de los 
trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan, y hasta que se dicte resolucion definitiva por la Autoridad competente. 

En caso de que existieran Convenios de Ampliacion, "EL CONTRATISTA" debera entregar garantia de Cumplimiento a favor 
del Municipio de Rincon de Romos, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la ampliacion, y debera ser presentada 
dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la firma del Convenio de Ampliacion, y subsistira hasta que la obra materia de 
dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfaccion de "EL MUNICIPIO". 

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de cumplimiento dentro del plazo sefialado en la presente 
Clausula, "EL MUNICIPIO" podra determinar la rescision administrativa del presente Contrato. 
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DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CALIDAD (0 DE VICIOS OCULTOS):  Concluida la obra, no obstante su recepci6n 
formal, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder a "EL MUNICIPIO" de los defectos que resulten de la misma, 
de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que debera 
entregar a esta una Garantia de Calidad o de Vicios Ocultos a mas tardar a la firma del acta de recepcion de los trabajos, y a favor 
de la Municipio de Rinc6n de Romos, y para garantizar durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de 
recepcion. Dicha Garantia debera de ser por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y debera sustituir a la Garantia de 
Cumplimiento que se senala en la Clausula anterior, y para el caso de que "EL CONTRATISTA" no tramite y canjee la 
Garantia de Cumplimiento por la de Calidad 6 de Vicios Ocultos, seguira vigente la primera. 

La Fianza referida en la presente Clausula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construction, vicios ocultos 
cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "EL CONTRATISTA" durante la ejecucion de los trabajos motivo del 
presente Contrato, aim y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados. 

Esta fianza estara vigente durante la substantiation de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte 
resolution definitiva por la Autoridad competente. 

Para garantizar el cumplimiento a las obligations a que se refiere la presente Clausula, y previamente a la recepcion de los 
trabajos, "EL CONTRATISTA" pondra a su election, cumplir con otras formas de garantias, de acuerdo y conforme lo 
establece en el Articulo 72 segundo *rat.° de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

Con fundamento en lo previsto por el Articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado 
Aguascalientes, quedaran a salvo los derechos de "EL MUNICIPIO" a exigir el pago de las cantidades no cubiertas de 1 
indemnizaci6n que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a lo estipulado en 
el presente Contrato. 

DECIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS:  Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden 
economico no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "EL CONTRATISTA", se produzca un 
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste de costs, 
siempre y cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en caso de existir atras 
este no sea imputable a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se tomard del programa vigente autorizado por "EL 
MUNICIPIO". 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya variaciones efr 
las tasas de interes, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el incremento o decremento sera en 
base en el relativo de los mismos que determina el Banco de Mexico, o la dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano 
de obra, se aplicard el incremento autorizado por la Comisi6n Nacional de los Salarios Minimos Cuando los incrementos no se 
encuentren dentro de los documentos que originen dichas dependencias, "EL MUNICIPIO", mediante un estudio de mercado, 
procedera a determinar el incremento o decremento del insumo en cuestion; dicho procedimiento sera promovido a solicitud 
expresa de "EL CONTRATISTA", el cual debera acompanarse de la documentation comprobatoria necesaria, dentro de un 
plazo que no excedera de 20 (Veinte) dias calendario siguientes a la fecha de publication de los relativos de precios aplicables al 
ajuste de costos que se solicite. 

Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento debera sujetarse irrestrictamente a lo dispuesto por los Articulos 64 y 65 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y Articulos 52 y 53 del Reglamento de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de entrega recepci6n de la obra, y persistird imicamente si se deja a 
salvo en el acta respectiva de entrega recepcion la determination del importe del ajuste de costos. Las solicitudes que presente 
"EL CONTRATISTA" despues de este hecho, seran rechazadas por "EL MUNICIPIO". 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimations correspondientes, debera cubrirse por 
parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a mas tardar dentro de los 30 (Treinta) dias naturales 
siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reduction respectivo. 

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimation de finiquito como lo establece la Clausula Septima, 
no procede el ajuste de costos. 

DECIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACION: "EL MUNICIPIO" podra, dentro del Programa de Inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato de Obra Pliblica, mediante 
convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 15% (Quince Por Ciento) del monto 0 
del plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones substanciales al proyecto original. 
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Si las modificaciones en monto exceden el porcentaje indicado sin variar el objeto del proyecto, se podra celebrar un imico 
Convenio Adicional entre las panes, hasta por un 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la obra, respecto de las nuevas 
condiciones; dichas modificaciones no podran afectar en modo alguno las condiciones que se refieren a la naturaleza y 
caracteristicas esenciales de la obra objeto de este Contrato. "EL CONTRATISTA", por ningfin motivo, procedera a la 
ejecucion de los trabajos fuera del catalogo, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por "EL MUNICIPIO", al precio 
unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitacora la orden de ejecucion. 

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION:  Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, 
o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", le fuere imposible cumplir con el programa pactado, 
este podra gestionar ante "EL MUNICIPIO" oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, una ampliacion en el plazo de 
ejecucion, por medio de una solicitud de pr6rroga y su ruta critica, en la que demuestre tanto la existencia de la eventualidad 
como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que 
debera presentarse a mss tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias calendario siguientes al dia en que ocurran tales eventos. 
"EL MUNICIPIO" resolved sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) dias calendario siguientes a la 
fecha de su recepcion, determinando el nfimero de dias que a su juicio debe comprender, en su caso, la prorroga. Debera 
formalizarse dicha prorroga mediante un Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 66 de la Ley 
de Obras Publiras y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y la Clausula inmediata anterior. 

Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Clausula se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se 
considerara que "EL CONTRATISTA" incurri6 en mora y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, 
sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" pudiera dar por rescindido Administrativamente el presente Contrato. 

• DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES:  De acuerdo con lo previsto en el Articulo 58 de la Ley de Obras 
Publiras y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el numeral 29 fracci6n V del Reglamento de la Ley d 
Obras Maas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, "EL CONTRATISTA" se obliga a cubrir la 
siguientes aportaciones: 

1.- El 0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimaci6n, por concepto de derechos de inspeccion y vigilancia, 
que serail a favor de la Contraloria Municipal. 

2.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimaci6n, por concepto de capacitacion de los trabajadores, que 
sera a favor del Institute de Capacitacion de la Industria de la Construcci6n, Delegacion Aguascalientes; 

3.- El 0.45% (PUNTO CUARENTA Y CINCO POR CIENTO) Articulo 72 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Rim& de Romos, Ags.; 

4.- El 0.1% (Punto Uno Por Ciento) del importe de cada estimaci6n, por concepto de aportacion a los Colegios de 
Profesionistas (Colegio de Ingenieros), segun corresponda; y 

5.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimaci6n, por concepto de aportacion al Organ de Fiscalizacion 
del H. Congreso del Estado. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones sefialadas en los incisos que 
• anteceden. 

DEC1MA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS:  Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea 
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto y programa original, debera hacerlo 
saber a "EL CONTRATISTA" por medio de la Bitacora de obra, anotando la autorizacion por concepto y volumen, y se 
procedera de la siguiente forma: 

A). - 	Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, 
"EL MUNICIPIO" esta facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" en nota de bitacora su ejecucion y este se obliga a 
realizarlos conforme a dichos precios. 

B). - 	Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y "EL MUNICIPIO" considere factible 
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el Contrato, 
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de "EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar los trabajos 
conforme a tales precios. 

C).- 	Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos parrafos anteriores "EL 
CONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en nota de bitacora, y en un plazo que no excedera de 4 (Cuatro) 
dias naturales a partir del mencionado requerimiento, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios, acompafiados de 
sus respectivos analisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar 
el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacian de los precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver "EL 
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MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Siete) dias naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios 
extraordinarios. Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 

D).- 	En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la proposicion de precios extraordinarios, en el plazo indicado a 
que se refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las panes a un acuerdo respecto a los citados precios, "EL MUNICIPIO" 
podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios analizados por observacion directa, 
previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y demas elementos que intervendran en 
estos trabajos. En este caso la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad de la ejecuci6n eficiente y 
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Ademas, "EL CONTRATISTA" preparara y sometera a aprobaci6n de "EL MUNICIPIO" los planes y programas de 
ejecucion respectivos. 

En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su iniciaci6n debera it comprobando y justificando 
mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se 
refiere la Clausula Septima de este Contrato. 

En todos los casos citados, "EL MUNICIPIO" dard por escrito en la Bitacora a "EL CONTRATISTA" las ordenes de trabajo 
correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados a 
este Contrato, para sus efectos. 

• DECIMA SEPTEVIA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES:  De acuerdo al Articulo 62 de la Ley de 
Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y para el caso de incumplimiento en el pago de 
estimaciones o de ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros 
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda, en el 
caso de prorroga para el pago de creditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas y se computaran por 
dias naturales desde que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici6n de "EL 
CONTRATISTA". 

En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido "EL CONTRATISTA", este debeth reintegrar dichas 
cantidades, mss los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del 
Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en el caso de prorroga para el pago de creditos fiscales. Dicho gasto se calculara sobre 
cantidades pagadas en exceso y se computaran por meses naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposici6n de "EL MUNICIPIO" 6 de la Tesoreria Municipal. 

DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS:  La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizard 
conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de Obras Ptiblicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el Articulo 71, y el numeral 58 del Reglament° de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

• Una vez concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" notificara por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminacion de los 
mismos, quien verificara la debida terminacion dentro del plazo de diez dias calendario siguientes. Al finalizar la verificacion, 
"EL MUNICIPIO" entregard a "EL CONTRATISTA", via bitacora, una lista de detalles de la obra si los hubiese, y este, en un 
plazo que no excedera de siete dias calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo, "EL MUNICIPIO" redbird dichos 
trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este 
Contrato, y procedera al proceso de entrega — recepci6n dentro del plazo de diez dias calendario; de concluir este plazo sin que 
"EL MUNICIPIO" hubiese recibido los trabajos, bajo su responsabilidad, estos se tendran por recibidos. 

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenidas, la notificacian de terminacion 
hecha por "EL CONTRATISTA" se tendra por no realizada, lo cual debera ser anotado en la bitacora, y las penalizaciones, en 
caso de existir, comenzaran a correr a partir de la fecha indicada como termino en el presente Contrato, o en el Convenio de 
Ampliacion, silo hubiese. 

Asi mismo, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion irrestricta de entregar a "EL MUNICIPIO" pianos actualizados de la 
obra ejecutada en la calidad y cantidad que esta solicite, y para el caso de que no lo haga, "EL MUNICIPIO" podra solicitar la 
ejecucion de la Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos correspondiente. 

Para la entrega de la estimaci6n finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta hasta con 10 (Diez) dias calendario a partir de la fecha 
de recepcion fisica de la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPIO" la elaborard unilateralmente, con lo cual "EL 
CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una vez determinada 
dicha estimacian de finiquito, se le notificara este hecho a "EL CONTRATISTA", y este, a partir de ese momento, tendra 2 
(Dos) dias habiles para presentar su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dud por entendido que renuncia al cobro de la 
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estimacion finiquito, dandose por concluida la relacion contractual, haciendose efectivas las garantias correspondientes, 
desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese reclamar posteriormente "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario minimo 
diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboracion de la estimacian de 
finiquito. 

"EL MUNICIPIO" se reserva en todo momento el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

DECIMA NOVENA: EL REPRESENTANTE: "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con la plantilla de personal tecnico 
estipulada en su propuesta, asi como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de la realizacion de los 
mismos, un representante permanente, el cual sera su superintendente de construcci6n, facultado para desempefiar la profesion, 
mismo que debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente 
Contrato. 

El representante esta obligado a acreditar su capacidad tecnica con copia de su Cedula Profesional, 6 en caso de no tenerla con 
constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia minima de 3 tres afios en obra similar. Debera mostrarlo a la 
autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer 
en cualquier tiempo. Ademas, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar con los servicios de un perito responsable de obra, por 
el tiempo que dure la ejecuci6n de los trabajos, que debera conocer el proyecto, las especificaciones de construccion, programa de 
ejecucion, las Normas o Especificaciones Generales de Construccion (en su caso: de la Secretaria de Comunicaciones y 

• 
Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y del Institute Mexican del Seguro Social, 6 del Comite 
Administrador del Programa Federal de Construed& de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la ComisiOn 
Federal de Electricidad, etc.) y las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, y ejercera las funciones y 
responsabilidades propias. 

• 

Asi mismo, se adaptard un espacio en la obra, que hara las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminacian de "E 
MUNICIPIO", podra solicitarse a "EL CONTRATISTA" la entrega de los materiales utilizados en la construccian de 1 
misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido notificado por aquella 
en la junta de aclaraciones y modificaciones Ilevada a cabo en el proceso de licitacion correspondiente. 

VIGESIMA: RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, y con 
motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el finico responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones 
legales, fiscales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo 
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL 
MUNICIPIO" en relacion con los trabajos del presente Contrato. 

VIGESIMA PRIMERA: BITACORA DE OBRA:  La Bitacora de Obra sera el documento oficial del Contrato, establecido 
como instrumento de comunicacion directa entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA"; las anotaciones que se hagan 
en la misma tendran caracter legal, por lo que ambas partes deberan dar respuesta oportuna de las mismas. 

VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a que las 
especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de este Contrato, cumplan 
con las Normas de Calidad establecidas en este Contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichas obras 
se efectuen a satisfaccion de "EL MUNICIPIO", asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defector y vicios ocultos de 
la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a 
terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la 
misma. 

Ademas y de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes, en el punto 3.3.1.- del inciso 3 de la fraccion II "Integracion de Costos Indirectos", sera 
obligacion de "EL CONTRATISTA" contar con un Laboratorio de Control de Calidad que supervise el buen estado de los 
materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el Area de Control de Calidad de "EL 
MUNICIPIO" a entregarle copia del documento original que emita su Laboratorio de Control de Calidad, en el cual se 
especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y con numeral consecutivo de la obra. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera observar y cumplir las disposiciones que, en materia de seguridad, use de via publica, 
protecci6n ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como las disposiciones 
especificas que al efecto le haga "EL MUNICIPIO". La responsabilidad y los dafios y perjuicios que resultaren por su 
inobservancia seran a cargo exclusivo de "EL CONTRATISTA". 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y obligaciones 
derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos 
ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la previa aprobaci6n expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO", en los 
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terminos senalados en el Articulo 53 ultimo pang° de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

VIGESIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:  Cuando "EL 
CONTRATISTA" no cumpla con el programa detallado de ejecuci6n de la obra en el plazo convenido, se hard acreedor a las 
siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorizacion expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO": 

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fm de verificar si "EL 
CONTRATISTA" ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de tiempo 
convenido obtenido del programa de construccion detallado, vigente y ponderado por partidas; "EL MUNICIPIO" comparard en 
cada estimacion, el importe de los trabajos ejecutados con el que debit, realizarse, en terminos de dicho programa, en el entendido 
de que la obra mal ejecutada segun las Especificaciones Generates de Construccion aplicables, descritas en forma sucinta en el 
Catalog° de Conceptos, se tendra por no realizada. 

Si como consecuencia de la comparaci6n a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra ejecutada y reconocida 
semanalmente en bitacora por el Residente de Supervision, es menor a la que debi6 Ilevarse a cabo, "EL MUNICIPIO" retendra 
un total del 10% (Diez por ciento) de la estimacion del periodo, antes de que dichas retenciones den motivo a la rescision 
administrativa del Contrato. De igual manera, cuando se realizare una nueva revision y el avance de los trabajos sea igual o 
mayor al que debit, realizarse segiin el programa de ejecuci6n vigente, "EL MUNICIPIO" reintegrard a "EL CONTRATISTA" 
el importe de las retenciones que al momento de esta Ultima revision tuviese acumuladas. 

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la presente Clausula, y 
que lleguen a convertirse en penalizaciones, formaran parte de la sand& global que se le aplique a "EL CONTRATISTA". 

B).- PENALIZACIONES AL TERM:NO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "EL 
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido segim el programa de ejecucion vigente, se 1 
aplicard una pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de terminacion fijada en el programa, por cada dia de atras 
y hasta el vigesimo dia calendario, por un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir del vigesimo primer di 
calendario, sera del monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la diferencia entre el importe con I.V.A. 
de la obra realmente ejecutada y el importe total con I.V.A. de la que debio realizarse, multiplicada por el niimero de dias 
transcurridos desde la fecha de terminacion pactada, siendo inamovible la base del monto de penalizaciones hasta el dia en que 
"EL MUNICIPIO" haya recibido a su entera satisfaccion, la correcta conclusion de los trabajos, de acuerdo a las 
especificaciones aplicables y a lo estipulado en el presente Contrato. 

Independientemente de las penal convencionales selialadas en los incisos anteriores, "EL MUNICIPIO", podra optar entre 
exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescisiOn del mismo, de conformidad con lo previsto por los Articulos 69 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de 
Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

"EL CONTRATISTA" acepta que, cuando el monto acumulado de las sanciones a que se haya hecho acreedor sea igual o 
mayor al monto de la garantia de cumplimiento, "EL MUNICIPIO" deberd proceder a la rescision administrativa del Contrato, 
en los terminos de lo previsto en el Articulo 43 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes, asi como en la legislacion Civil aplicable. Ademds "EL CONTRATISTA" se compromete y acepta 
proporcionar las facilidades para que "EL MUNICIPIO" y/o cualquiera de las Dependencias que esta designe, pueda realizar su 
intervencion pertinente, bien sea en la obra o en la documentaci6n relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera 
suficiente para decretar la rescision del Contrato, con las consecuencias previstas en este documento. 

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras 
motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a "EL CONTRATISTA", ya que en tal 
evento "EL MUNICIPIO", autorizard, despues de haber hecho el andlisis correspondiente, el programa modificado que presente 
"EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligacion de asignar recurso 
suficientes para garantizar la ejecucian de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la penalizacion sefialada en la 
presente Cldusula de ninguna manera significa autorizaci6n de una pr6rroga por parte de "EL MUNICIPIO". 

VIGESIMA CUARTA: PENALIZACION AL CONCRETO:  Un concreto se dua por aceptado cuando el 80% (Ochenta Por 
Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) dias cumplan con la resistencia de proyecto (rc), y el restante 20% 
(Veinte Por Ciento) sea inferior solo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (rc). 

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (rc) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), se 
penalizara en forma economica, pagando "EL MUNICIPIO" el concreto en un precio unitario igual al porcentaje obtenido de 
muestras que si cumplen. 
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Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (Vc), el concreto se debera demoler y 
reponer con cargo a "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra suspender 
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interes 
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. 

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que 
motivaron dicha suspensi6n. 

VIGESIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", podra en cualquier 
momento rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a 
cargo de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato y sus anexos; asi mismo, podra dar por terminado 
anticipadamente el presente Contrato cuando existan razones de interes general, o la temporalidad de la suspension de los 
trabajos no se pueda definir. 

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su 
rescisi6n inmediata sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las 
penas convencionales, conforme a lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el 
cumplimiento del mismo. 

En el procedimiento de rescisi6n administrativa de Contrato, debera observarse lo estipulado en los Articulos 69, 70 y 90 de I 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Para la amortizacion del anticipo en caso de rescisi6n administrativa, el saldo por amortizar debera reintegrarlo "EL 
CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO" 6 a la Tesoreria Municipal, en un plazo no mayor de 10 (Diez) dias naturales 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Oficio de Resolucion de la Rescision, independientemente de la 
continuacion de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre debera pagar gastos financieros de acuerdo a la tasa que 
establezca la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por 
dias naturales desde el vencimiento del plazo hasta la fecha en que "EL CONTRATISTA" entregue la cantidad, conforme se 
establecen en el Articulo 56 ultimo *raft) de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y en el Reglamento de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en 
su numeral 46 fracciones VI y VIII. 

VIGESIMA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  Las panes contratantes se obligan a sujetarse estrictamente, 
para la supervision y ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a 
las especificaciones, terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Normatividad aplicable a que se hace 
referencia tanto en el inciso 11.5 de la Dedaracion II, asi como en la Clausula Vigesima Novena, ambos del presente instrumento. 

VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" y "EL 
• CONTRATISTA" podran, de comim acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de interes 

general o por caso fortuito o fuerza mayor, segan corresponda, y de conformidad con lo estipulado en el Articulo 69 fracci6n IV y 
ultimo parrafo de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Este evento debera ser asentado en la Bitacora de Obra, anotando claramente las causas que originaron dicho evento, y firmando 
de comim acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE:  Las panes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de 
los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los terminos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
demas Normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asi como, en lo que respecta a responsabilidades laborales 
de "EL CONTRATISTA", la Ley Federal del Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Codigo Civil del Estado de 
Aguascalientes y el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 

TRIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:  Para la interpretacion y cumplimiento del presente 
Contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las panes se someten a la jurisdiccion de 
los Tribunales competentes de la Ciudad de Rincon de Romos, Ags., por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero 
que pudiera corresponderle por raz6n de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

• 
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"EL MUNICIPIO": 

C. LIC. GILBERTO L 

ENCARGADO 
SECRET 
DIRECT P." GENE 
MUNIC 1' AL 

RAS 

ACHO DE LA 
AYUNTAMIENTO Y 

DE GOBIERNO 

"EL CONTRATISTA": 

C. SRA. MARIA DEL CARMEN ARMENDARIZ 
VIRAMONTES 
MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE 
C.V. 

TESTIGOS: 

LIC. DELIA MARG A PADILLA 
SORERA MUNI AL 

C. MTRO. FRANCISCO JA R RIVERA LUEVANO 

PRESIDENT 	CIPAL 

ADO 

El presente Contrato se firma en original y se entrega copia del mismo a los 31 dias del mes de AGOSTO del aflo 2017, en el 
Municipio de Rincon de Romos, Aguascalientes. 
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Rincon de Romos, Aguascalientes. 

RECIBO 

RECIBI DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

• DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: 

No. IRE-FISMDF-003-17 PAQUETE No. 13 

OBRA: 07036/17 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO EN EL SAUCILLO. 

Empresa: MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.  

Nombre: C. SRA. MARIA DEL CARMEN ARMENDARIZ VIRAMONTES  

Fecha: 3)/13 /2(2/7 

• Firma: 
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DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA DE COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA 
REALIZACION DE LA OBRA Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL 
DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO. 

REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO 	 SAUCILLO 

SAUCILLO 

ESTA OBRA NO CAUSA IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO, PUES ES DE BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, SIN 
EMBARGO ES NECESARIO INFORMAR QUE DEBEN REALIZARSE ACCIONES PARA MITIGAR ALGUN IMPACTO ADVERSO QUE 
PUEDE PRESENTARSE EN EL TRANSCURSO DE DICHA OBRA, LO ANTERIOR EN BASE A LO QUE ESTABLECE LA 

• LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN SU CAPITULO IV. 

POR LA DEPENDENC E ECUTORA POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL 
MEDIO AMBIENTE.  

VIER RIVERA LU VANO 
E MUNICIPAL 

C. HECTOR MANUEL HERRERA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA 
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 

 

MTRO FRAN ISCO 
P ESID 

• 
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