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Rincon de Romos, Ags., a 13 de Septiembre de 2017. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estatal. 

I.C.,,LUIS ARTURO MACiAS GAYTAN, 
PIRESENTE. 

Con fundamento en el Art. 23 de la LeyEstatal de Obra POblica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de Rinc6n de Romos a traves de la Direccibn de Obras POblicas Municipales, le hace una cordial invitacion a 
participar en la Licitacion por Invitacion Restringida No. IRE-FISMDF206-17 Paquete No. 6. La obra se ejecutara con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL'o4UNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

I'AQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE 6 	07058 CONSTRUCTION DE 

MOYA, LOCALIDAD EL MIL. 

Visita de Obra: 19 de Septiembre de 2017 a las 	 En el patio central de presidencia Municipal 
caracter obligatoria su asistencia. 	. 	 !, 

Junta Aclaratoria: 19 de Septiembre de 2017 alas 11:00 Hrs.'?' ,Direccion de Obras POblicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 	 f 

PresentaciOn de Propuestas: 27 de Septiembre de 2017 eptrO las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentacion en la Direcci6n de obras 
Publicas. 

Apertura Tecnica: 27 de Septiembre de 2017 a las 10:01 Hrs. en el salbn de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura Econdmica: 28 de Septiembre de 2017 a las 11:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 29 de Septiembre de 2017 a las 12:00 Hrs. en la Direccibn de Obras Publicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 02 de Octubre de 2017. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 45 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fraccion VI de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

CIVICA, ESCUELA PRIMARIA J. LUIS 

Archivo 

HidalAJTV,Iri.fna Centro 
RincOn de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 03 (4 6 5) 95.1-02.03 ,iiguifiecOth- vete ita,veletzalei 
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RINCON DE ROMOS 
H Ayuntarnoento 2017-2019 

11.n. lho, 	u. reA.Z. 

Rinc6n de Romos, Ags., a 13 de Septiembre de 2017. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estatal. 

JLJ CONSTRUCCIQNES, S.A. DE C.V. 
PRESENTE. • 	Con ffUndamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Pljblica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de RincOn de Romos a traves de la DirecciOn de Obras Publicas Municipales, le hace una cordial invitacion a 
participar en la Licitacion por Invitacion Restringida No. IRE-FISfylDF-006-17 Paquete No. 6. La obra se ejecutara con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

PAQUETE: 
PAQUETE 6 

OBRA(S): 
07058 CONSTRUCCION 
MOYA, LOCALIDAD EL N 

LAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA J. LUIS 

n en el patio central de presidencia Municipal. Es de Visita de Obra: 19 de Septiembre de 2017 a 
caracter obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 19 de Septiembre de 2017 alas 1:00 is vn la Direccian de Obras Publicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

Presentaci6n de Propuestas: 27 de Septiembre de 20 
	

tre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentacion en la Direccion de obras 
Publicas. 

Apertura Tecnica: 27 de Septiembre de 2017 a las 10:01 Hrs. en el saldn de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura Economica: 28 de Septiembre de 2017 a las 11:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 29 de Septiembre de 2017 a las 12:00 Hrs. en la Direcci6n de Obras POblicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 02 de Octubre de 2017. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 45 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fraccion VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Arq(tfrin Unel gitiera Reyes 
Director 	 alitas Municipales 

L 

c.c.p. Archivo 

Hidaggd?.#21;T.-ER-la Centro 
RincOn de R011105, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95-1.02.03 	 ,,KulleX3th- tee EP ascialtic 
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Rinc6n de Romos, Ags., a 13 de Septiembre de 2017. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estatal. 

SCP EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
P 	 E . „ • 	Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Publica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de RincOn de Romos a traves de la DirecciOn de Obra§..Ptablicas Municipales, le hace una cordial invitacion a 
participar en la LicitaciOn por Invitacion Restringida No. IRE-FISMDF-006-17 Paquete No. 6. La obra se ejecutara con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA ii§OCIAL 'MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

PAQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE 6 	07058 CONSTRUCC 

MOYA. LOCALIDAD 

• 
EN•eLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA J. LUIS 

Visita de Obra: 19 de Septiembre de 2017 a 	 ,reunion en el patio central de presidencia Municipal. Es de 
caracter obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 19 de Septiembre de 2017 	 en la Direccibn de Obras PUblicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

Presented& de Propuestas: 27 de Septiembre 	17 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentaci6n en la DirecciOn de obras 
PUblicas. 

Apertura Tecnica: 27 de Septiembre de 2017 a las 10:01 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura Econornica: 28 de Septiembre de 2017 a las 11:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 29 de Septiembre de 2017 a las 12:00 Hrs. en la DirecciOn de Obras Publicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 02 de Octubre de 2017. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 45 digs naturales. 
Se otorgare un anticipo del 30%. 

• 
Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fracciOn VI de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

ctc.p. Archivo 

Hidalgi2.441QtEticria Centro 
Rincon de Romos, Ags. C.R 20400 
Tel. 01 (465) 95-1.02.03 

n argent 

Arq. r in Uriel Rive Reyes 
Director de OtirAs---P-4bileas  Municipales 

Jgazic(13th- a(' L/lava/thole, 



Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacian los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de 
Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Ate tank -  t 

i-c.c.p. Archly() 

Hi rig(P.F2104fficna Centro 
RincOn de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95-1.02.03 
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RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

Rinoon de Romos, Ags., a 13 de Septiembre de 2017. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estate!. 

SERVIW CONSTRUCTIVOS ALAMEDA, S.A. DE C.V. 
P R,E1 E 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley ES'iatal de Obra PUblica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de RincOn de Romos a trayes de la Direcci6n de ObrasyOblicas Municipales, le hate una cordial invitation a 
participar en la Licitacion por Invitacion Restringida No. IRE-FISM -006-17 Paquete No. 6. La obra se ejecutara con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOGIA -MyNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

LAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA J. LUIS 
PAQUETE: 	°BRAN: 
PAQUETE 6 	07058 CONSTRUCCIO 

MOYA. LOCALIDAD EL 

Visita de Obra: 19 de Septiembre de 2017 a tap 10:Q0  Hrs reunion en el patio central de presidencia Municipal. Es de 
caracter obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 19 de Septiembre de 2017 a las )l-k0011iS:. en la Direcci6n de Obras Publicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

Presentaci6n de Propuestas: 27 de Septiembre de 2017 entre las 9:00 y 10.00 Hrs. Presentation en la Direccion de obras 
POblicas. 

Apertura Monica: 27 de Septiembre de 2017 a las 10:01 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura EconOmica: 28 de Septiembre de 2017 a las 11:00 Hrs. en el salOn de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 29 de Septiembre de 2017 a las 12:00 Hrs. en la Direcci6n de Obras POblicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 02 de Octubre de 2017. 
Tiempo de EjecuciOn de los trabajos: 45 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 

• 
Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fraction VI de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

1 
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Rinc6n de Romos, Ags., a 13 de Septiembre de 2017. 

ASUNTO: Inyitacion Restringida Estatal. 

H&P URBAVIAZIWEDIEIN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 
PRESENTE. 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Publica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de Rincon de Romos a traves de la Direction de Obras Publicas Municipales, le hace una cordial invitation a 
participar en la Licitacion por InvitaciOn Restringida No. IRE-FISMDF-0017 Paquete No. 6. La obra se ejecutara con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA sp IAL MaNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

PAQUETE: 	OBRA( S): 
PAQUETE 6 	07058 CONSTRUCCION fiECHUry RE N LAZA CIVZCA, ESCUELA PRIMARIA J. LUIS 

MOYA. LOCALIDAD EL ILAG O. 
9",• 

Visita de Obra: 19 de Septiembre de 2017 a as 10: p‘tIrs. re tliOri en el patio central de presidencia Municipal. Es de 
caracter obligatoria su asistencia. 	, 

Junta Aclaratoria: 19 de Septiembre de 2017 a la.s,11.00 Fi en lapireccion de Obras Publicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

PresentaciOn de Propuestas: 27 de Septiembre de'2017 er re las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentation en la Direccion de obras 
Publicas. 

Apertura Tecnica: 27 de Septiembre de 2017 a las 10:01 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura Economica: 28 de Septiembre de 2017 a las 11:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 29 de Septiembre de 2017 a las 12:00 Hrs. en la DirecciOn de Obras Publicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 02 de Octubre de 2017. 
Tiempo de Ejecuci6n de los trabajos: 45 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 

1111 	Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fracciOn VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Arq. 	"n Uri9.1--Riye,fa Reyes 
Director de Obras-Pujj)idas Municipales 

• 

c.c.p. Archivo 

Hidaig(94T10-1,11.15:na Centro 
Rincon de Ramos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 -(465) 95-1.02.03 Afailighio 97(e trasathek 
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(4,496.4, yetr,temer*Aa, 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
ACTA DE FALLO. 

LICITACION POR INV. RESTRINGIDA 
ESTATAL FISMDF-006-2017 

RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SIENDO LAS 12:00 HORAS 
INSTALADOS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADO AL INTERIOR DEL 
PALACIO MUNICIPAL UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO # 20 CENTRO, CON LOS REPRESENTANTES QUE 
POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EN REPRESENTACION DEL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER 
RIVERA LUEVANO -PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS-, EL C. ARQ. EFRAiN URIEL RIVERA 
REYES -DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43 FRACCION 

41) 

	

	
VII.- DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
(EN ADELANTE LA LEY), DECLARO ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACION DE 
OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACIoN RESTRINGIDA ESTATAL No. FISMDF-
006-2017 QUE COMPRENDE UNA LICITACION(ES) QUE INCLUYE SIETE PAQUETES DE OBRA, QUE 
REALIZA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, CON EL OBJETO DE 
ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACION SE MENCIONA(N), MISMA(S) 
QUE SE LLEVARA(N) A CABO CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

LICITACION 
IRE-FISMDF-006-17 

OBRA(S): 

PAQUETE 1 

PAQUETE 2 

PAQUETE 3 

• PAQUETE 4 

PAQUETE 5 

PAQUETE 6 

PAQUETE 7 

07055 CONSTRUCTION BA RDA PERIIMETRAL, ESC. SECUNDARIA G RAL. 
MARIANO ESCOBEDO, LOCALIDAD DE RENCON DE ROMOS.• 

07052 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, ESCUELA 
PRIMARIA RODRIGO RINCON GALLARDO, LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS.  

07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, JARDIN DE 
NINOS ZAMNA, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

07054 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CB'I'A RINCON 
DE ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

07(157 CONSTRUCCION DE TECI1UMBRE EN PLAZA 	ESCUELA PRIMAR1A 
RICARDO FLORES MAGON, LOCALIDAD EL SAUCILLO. 

IIIMIIIIIMIIOCONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA
J. LUIS MOYA, LOCALIDAD EL MILAGRO. 

07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON D 
ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 	 \kr 

A CONTINUACION SE INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 44 FRACCION III DE LA LEY, A LOS 
ARTICULOS 26, 27, 28, 29 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y 
INTERNO DE LICITACION DEL MUNICIPIO DE RINCON DE 
PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE 
TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, T 
EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISION DETALLADA Y LAS 

L FORMALMENTE EL RESULTADO DE A 	TAC i14(ES) Y F 
Hidalgo #20, Zona Centro 
Rim& de Ramos, Ags. 	20400 
Tel. 01 (465) 95.1.02 031- 

L ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO DEL COMITE 
OMOS, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS 
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS, 

ICOS Y ECONOMICOS EN LA(S) OBRA(S) A 
itiNSIDEFtACIONES PERTINENTES, SE DECLARO 
L NAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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LICITACION 	IRE-FISMDF-006-17 

PAQUETE: OBRA(S): 

	

PAQUETE 1 	07055 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA GRAL. 
MARIANO ESCOBEDO, LOCALIDAD SAN JACINTO, RINCON DE ROMOS. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: DISENO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V., CON 
UN MONTO TOTAL DE: $ 594,912.11 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS----
---- 11/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

• 
PAQUETE 2 07052 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, ESCUELA PRIMARIA 

RODRIGO RINCON GALLARDO, LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: I.C. HORACIO GUTIERREZ MONTOYA, CON UN MONTO TOTAL 
DE: $ 593,666.17 (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.) -
INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 3 07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, JARDIN DE NINOS 
ZAMNA, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: CONSTRURINCON, S.A. DE C.V., CON UN MONTO TOTAL DE: $ 
398,412.74 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 74/100 M.N.)-
INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 4 07054 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CBTA RINCON DE 
ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

 

SE DECLARA DESIERTO. 

    

PAQUETE 5 07057 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA 

• RICARDO FLORES MAGON, LOCALIDAD EL SAUCILLO. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V., CON UN MONTO TOTAL DE: 
--$ 762,849.05 (SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 05/100 
--- M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

    

    

    

PAQUETE 6 07058 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA J. 
LUIS MOYA, LOCALIDAD EL MILAGRO. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: LC. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN, CON UN MONTO TOTAL DE: 
	$744,788.63 (SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
63/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 7 07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON DE 
ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

Hidalgo #20, Zona Centr 
Rincon de Rornos, Ags. C. 

Tel. 01 (465) 95.1.02-03 -1/11 	pe ttythierido 



PRESIDENCIA MUNICIPAL 
RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS 

H. Ayuntamiento 2017-2019 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: INGENIERIA CIVIL, INDUSTRIAL FIRMA, S.A. DE C.V., CON UN 
MONTO TOTAL DE: $ 939,872.23 (NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILOCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 	 
	PESOS 23/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

********** ******************** ********** ********** ********** 

COMO PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA, SE ANEXA CUADRO DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS NO 
GANADORAS. 

•

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DIA DE SU INICIO 
FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS 
JURIDICOS A QUE HAYA LUGAR. 

RELACION DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA 
INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL No. FISMDF-006-2017 

C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO 
Presidente Municipal de Rincon de Ramos. 

C. LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 
Sindico Procurador 

C. AGUSTIN GARCIA VILLALPANDO 
Regidor Comisionado de Obra Pablica 

• ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 
Director de Obras Pablicas Municipales 

T.C. SANTIAGO AVILA RAMIREZ 
Contralor Municipal. 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
Tesorera Municipal. 

Hidalgo #20, Zona Centro 
, 

4 Rincon de Ramos. Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95•1•02-03 ( 	 th clue timeiazde 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINC6N DE ROMOS 

-ING. LUIS FRANCISCO ROMERO DAVID 
Representante de la C. M. I. C. Delegacion Ags. 

- ING. MARCO ANTONIO HERMOSILLO GONZALEZ 
Representante del Colegio de Ingenieros Civi les de Ags. 

- ARQ. LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ 
Representante del Colegio de Arquitec9cs de Ags. 

cy L., ce 

• - I. C. MIGUEL ANGEL DIAZ DE LEON 
Representante de la Secretaria de Fiscalizacion y 
Rendicion de Cuentas del Estado de Ags. 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Ramos. Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95.1.02.03 .4k/thy to- 	travel:male 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS POBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQUETE 1 

CONTRATLSTA MONTO OBRA UCITACION MOTTVO 

CODEPRO CONSTRUCCIONES
' 

DE C.V. 
$622,517.24 

07055 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA GRAL MARIANO 

ESCOBEDO, LOCAUDAD DE RINCON DE ROMOS 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA FOR ESTAR ARRIBA DEL MONTO

S.A. 
RE-FISMDF-006-2017 APROBADO. (ARTiCULO 45 CE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES) 

LC. MIGUEL FRANCISCO 

BARRIOS MARTINEZ. ESCOBEDO. 
5619,306 17 

07055 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA GRAL MARIANO 

LOCALIDAO DE RINCON DE ROMOS 
IRE-FISMDF-006-2017 

NO SE LA ASIGNA LA OBRA FOR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCAUENTES) 

PAQUETE 2 

CONTRARSTA MONTO OBRA UCITACION MOTIVO 

CONSTRUCCIONES LUCIO 
HERMANOS, SA DE C.V. 

5687,193.91 
07052 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA. ESCUELA PRIMAREA 

RODRIGO RINCON GALLARDO, LOCAUDAD DE RINCON DE ROMOS 
RE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA FOR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARR EL ESTADO CE 
AGUASCALIENTES) 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ 

ESPARZA, 
S646,230.18 

07052 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, ESCUELA PRIMARIA 

RODRIGO RINCON GALLARDO, LOCAUDAD DE RINCON DE ROMOS 
IRE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA FOR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES) 
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CONTRAT1STA MONTO OBRA UCITACION MOTIVO 

I.C. JUUO BADILLO. $771,811.74 
07057 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA 

RICARDO FLORES MAG6N, LOCAUDAD EL SAUCILLO 
IRE-FISMDF-006-2017  

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA. 

AN CONSTRUCCIONES, SA. 

DE C.V. 
S773,273.61 

07057 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CiVICA, ESCUELA PRIMARIA 

RICARDO FLORES IAAGON, LOCALIDAD EL SAUCILLO 
RE -FISMDF-006-2017  

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA. 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS POBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQUETE 3 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOT1V0 

GRUPO CONSTRUCTOR 

SARJAR, SA. DE C.V. 
S408,062.68 

07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, JARDIN DE NINOS 

ZAMNA, LOCAUDAD RINCON DE ROMOS 
RE-FISMDF-0C6-2017 

NO SE LE ASIGNA LA DANA FOR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ 

ESPARZA. 
$410,460A 7 

07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA. JARDIN DE NINOS 
ZAMNA, LOCAUDAD RINCON DE ROMOS 

IRE-FISMDF-006-2017 
40 SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR AMBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

PAQUETE 5 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FALLO IRE-FISMDF-006-2017 PAGUETES DEL 1 AL 7, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LAS 12:00 HORAS. 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQUETE 6 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOM° 

SCP EN CONSTRUCCION. S.A. 

DE C.V. 
3760,206.73 

07058 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIV1CA, ESCUELA PRIMARIA J. LUIS 

MOYA, LOCALIDAD EL MILAGRO 
RE-FISMDF-036-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 
A LA PROPUESTA SOLVENTS MAS BAJA. 

SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 

ALAMEDA. S.A. DE C.V. 
S780.736.92 

07058 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CiVICA, ESCUELA PRIMARIA J. LUIS 
NOVA. LOCAUDAD EL MILAGRO 

IRE-FISMDF-006-2017 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA. 

PAQUETE 7 

CONTRAT1STA MONTO OBRA UCITACION MOTIVO 

I.C. RODOLF0 EDGARDO 

ROBLEDO CARRILLO, 
5976,230.77 

07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON DE 

ROMOS, LOCAUDAD RINCON DE ROMOS 
IRE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

INFRAESTRUCTURA NACIONAL 

CARRETERA 

AGUASCALIENTES, SA DE 
C.V. 

$991 981.70 , 
07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON DE 

ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS 
IRE-006.2011-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OKRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTE MAS EIAIA. 
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ODRA' 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 1 

07055 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA GRAL. MARIANO ESCOBEDO, LOCALIDAD DE 
RINCON DE ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

UTILIDAD 
	

FIRMA 

CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

DISENO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. 

DE C.V. 

• 
I.C. MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ, 

 

Ofr 



c<; 

• 

OBRA. 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

SEGUNDA VUELTA 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 2 

07052 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, ESCUELA PRIMARIA RODRIGO RINCON GALLARDO, 
LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

UTILIDAD 
	

FIRMA 

I.C. HORACIO GUTIERREZ MONTOYA, 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, 

CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE 
C.V. 

• 



OBRA3 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 3 

07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, JARDIN DE NIFJOS ZAMNA, LOCALIDAD RINCON DE 
ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

CONSTRURINCON, S.A. DE C.V. 

GRUPO CONSTRUCTOR SARJAR, S.A. DE C.V. 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, 

• 

• 



0 E3 RA1 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

PAQUETE DESIERTO 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 4 

07054 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CBTA RINCON DE ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE 
ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

PAQUETE DESIERTO 

• 

t/ 

• 



OBRA' 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 5 

07057 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, 
LOCALIDAD EL SAUCILLO 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA UTILIDAD 

GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. 

I.C. JULIO BADILLO, 

AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

• 

• 



• 
I.C. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN 

SCP EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

(44 

OBRA,3 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 6 

07058 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA J. LUIS MOYA, LOCALIDAD EL 
MILAGRO 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

UTILIDAD FIRMA 

SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALAMEDA, S.A. DE 
C.V. 

• 

It 



OBRA' 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 7 

07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON DE ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE 
ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

INGENIERIA CIVIL, INDUSTRIAL FIRMA, S.A. DE 
C.V. 

UTILIDAD 

I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, 

INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA 
AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 

• 

 

  



11.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requ 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Regl 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como las disposicio 
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se establecen en la Ley de Obras Publicas y 
de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios 
establecen en la Ley de Agua para el Estado 

• 

CONTRATO DE OBRA PIJBLICA 
No. IRE-FISMDF-006-17 PAQUETE No. 6 

(ESTATAL) 106100,0.111.6110•Al 
NcON DE NOMOS 

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR INVITACION RESTRING1DA, A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE RINCON DE 
ROMOS, AGS., A TRAVIS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU TITULAR 
EL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE, EL C. ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN, A QU1EN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. 	"EL MUNICIPIO" declara, por conducto de su representante: 

1.1 Que el PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS, AGS., C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
LUEVANO, en el Ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, 
poder y representacion legal para celebrar Contratos de Obra Publica y Servicios relacionados con las mismas a nombre del 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. 

1.2.- Que sefiala como su domicilio, para todos los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en la Calle Hidalgo # 20, 
C.P. 20400, en Rincon de Romos, Ags. 

1.3.- Que la adjudicacion del presente Contrato se realize por hater reunido las condiciones legales, tecnicas y economicas, 
requeridas por ella; y una vez evaluada la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" en los actos relativos a la 
ADJUDICACION DIRECTA NUMERO IRE-FISMDF-006-17 PAQUETE No. 6, con fecha de fallo y adjudicacion el dia 29 
DE SEP 11EMBRE DEL 2017. 

1.4..- Las erogaciones que se deriven del presente Contrato, Serail cubiertas con Recursos del FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F., 
EJERCICIO FISCAL 2017, bajo la siguiente estructura: 

TIPO DE INVERSION: 

OBRA: 

PROGRAMA: 
SUBPROGRAMA: 
LOCALIDAD: 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y 
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. 
07058/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA 
J. LUIS MOYA. 
EDUCACION 
TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA. 
EL MILAGRO. 

• ' 

	
"EL CONTRATISTA" declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad: 

dV 

11.2 	Que su registro en el Institute Mexicano del Seguro Social es el No. Y4523835108; en el Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. Y4523835108;  y el de la Secretaria de Hacienda y Credito Ptiblico es el No. 
MAGL6002225G1. 

	

11.3 	Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su nacionalidad, en 
seguirse considerando como mexicano, por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningfin Gobierno 
extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana los derechos derivados de este Contrato, que tiene capacidad 
juridica para contratar, refine las condiciones tecnicas para obligarse a la ejecucion del proyecto objeto de este Contrato y requerida 
por "EL MUNICIPIO", y que no se encuentra bajo ninguno de los supuestos sefialados en el Articulo 57 de la Ley de Obras 
Pablicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

	

11.4 	Que sefiala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en la Calle AV. ENRIQUE 
OLIVARES SANTANA, No. 330, FRACC. BOULEVARES 2a. SECC., C.P. 20288, Tel. 449-250-0097 Y 449-448-76-52.  de la 
Ciudad de AGUASCALIENTES, AGS. (Preferentemente, Sefialar un domicilio en é ciudad, aun y cuando tuviere el domicilio 
fiscal fuera de la entidad, ya que es para efectos imicamente de este Contrato). 



de Aguascalientes, Ley de Protection Ambiental para el Estado de Aguascalientes, C6digo de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes y el C6digo Municipal de Rine& de Romos, asi como el 
contenido de los pianos, volumetria, catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de 
construccion, programa de ejecuci6n, las Normas de Construccion de la Obra Piiblica vigentes, las Normas 6 Especificaciones 
Generales de Construcci6n que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexican del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del Programa Federal de 
Construction de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de Electricidad, etc., y las Normas 6 
Especificaciones particulares del Proyecto, en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que 
como anexos, debidamente firmados por las partes, que integran el presente Contrato, los terrenos donde se llevara a cabo las 
obras objeto de este Contrato, y demas documentos que forman parte de las propuestas tecnica y econ6mica, asi como las demas 
normas que regulan la ejecuci6n de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecuci6n. 

Habiendo suscrito ambas panes las declaraciones anteriores, estan de acuerdo en contratarse bajo las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", encomienda a "EL CONTRATISTA" la siguiente obra 
07058/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CiV1CA, ESCUELA PRIMARIA J. LUIS MOYA EN EL 
MILAGRO, de acuerdo a las Normas 6 Especificaciones Generales de Construccion que en su caso apliquen: de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 6 del Comite Administrador del Programa 
Federal de Construction de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de Electricidad, etc., y 
las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, especificaciones y conceptos de obra de los catalogos anexos, y este se 
obliga a realizar hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas selialados 
en el inciso 11.5 de la Declaracion II de este Contrato, asi como las Normas generates de Construccion vigentes en el lugar donde 
deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas Clausulas. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:  El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $ 642,059.16 
mas el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ 102,729.47, lo que hace un monto total de $ 744,788.63 
(SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MU. SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 63/100 M. N.), importe 
que se mantendra fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneraci6n o pago total fijo por todos los 
gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el 
presente Contrato a cargo de "EL CONTRATISTA", y que se cubrird a este por los trabajos totalmente terminados, ejecutados 
en el plazo que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a satisfaccion de "EL MUNICIPIO". 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos motivo 
de este Contrato precisamente al dia siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en su caso, y siempre y 
cuando "EL CONTRATISTA" entregue dentro de los plazos previstos en la Clausula Octava las Garantias que se refieren en la 
misma, ya que de lo contrario se considerara como fecha de inicio de los trabajos el dia siguiente calendario en que se firma el 
presente documento, contando "EL CONTRATISTA" con un plazo maxim° de (45) dias calendario para conduir los trabajos 
encomendados, de conformidad con el programa de ejecuci6n convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del 
presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega recepci6n correspondientes, sera la vigencia del presente instrumento. 
En cualquiera de las circunstancias enunciadas, dicha fecha se considerara, para efectos de este Contrato y sus anexos, como la 
fecha oficial de inicio de los trabajos. 

CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar dentro de los 
5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del presente Contrato, el programa desglosado de ejecuci6n de 
los trabajos mismo que conciliara con "EL MUNICIPIO"; dicho programa invariablemente debera estar de acuerdo al programa 
entregado por "EL CONTRATISTA" en su propuesta, detallado por conceptos y consignados por periodos las cantidades por 
ejecutar e importes correspondientes. 

Dicho programa debera it soportado por su correspondiente ruta critica, no importando el metodo que se utilice (PERT o CPM) 
para su obtencion, indicando como minimo: actividad, actividades predecesoras, duracion, holgura libre, holgura total y 
actividades criticas y cuya representaci6n debera ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado por "EL MUNICIPIO", 
sera inamovible y por lo tanto, los diagramas deberan ajustarse a esta condici6n, y debera anexarse asimismo una tabla de 
asignaci6n de recursos. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el plazo estableci , "EL MUNICIPIO" lo elaborara y 
le aplicara cargos a ague por un monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces el salario inimo diario vigente en la zona por 
concepto de gastos por la elaboracion de dicho documento. 

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se 
CONTRATISTA", el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabaj mat 
inicio de los mismos. El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" a la ntr 

o liga a poner a disposicion de "EL 
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plazo la fecha originalmente pactada de terminaci6n de los trabajos, y la entrega formal del o los mismos, deberd asentarse en la 
Bitacora de Obra correspondiente. 

Para la instalacian de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorizaci6n de "EL MUNICIPIO", "EL 
CONTRATISTA" podra utilizar los inmuebles disponibles en la cercania de la obra, y siempre y cuando sean propiedad 6 esten 
bajo control y disposician de aquella, o en caso de que los inmuebles aledanos sean de propiedad particular, deberd efectuar por 
su cuenta los arreglos necesarios para su use con los propietarios respectivos, a lo que "EL CONTRATISTA" se hard cargo de 
las rentas y demds gastos relativos a estos arreglos, con cargo exclusivamente a sus costos indirectos, y sin que por dicha causa le 
repercuta los costos a "EL MUNICIPIO", aclardndose que las instalaciones referidas deberdn contar con las condiciones 
necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la ejecuci6n de los trabajos, incluyendo la limpieza y desalojo de los 
mismos. 

SEXTA: ANTICIPO:  Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, "EL MUNICIPIO" otorgara a "EL 
CONTRATISTA", a manera de anticipo y con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el 30% del 
monto total del presente Contrato, dividido de la siguiente manera, y para los siguientes motivos: Un 20% (Veinte Por 
Ciento), del importe total del Contrato, o sea la cantidad de $ 148,957.73, para el inicio de los trabajos a realizar, y el 10% 
(Diez Por Ciento) restante, o sea la cantidad de $ 74,478.86, para la compra o producci6n de los materiales y equipo de 
instalacionpermanente, por lo que el monto total del anticipo importa entonces la cantidad de $ 223,436.59 (DOSCIENTOS 
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 59/100 M. N.), cantidades que incluyen el Impuesto al 
Valor Agregado. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" decida iniciar los trabajos antes de la fecha oficial de inicio de los trabajos, podia 
hacerlo previa autorizaci6n por parte de "EL MUNICIPIO" en el entendido que los trabajos que ejecute seran por su cuenta 
y riesgo; sin embargo, dichos trabajos deberan supervisarse por el representante de "EL MUNICIPIO", y ajustarse a las 
normas tanto de construccion como legales y ambientales, aqui establecidas. Asi mismo todos estos hechos seran 
asentados en la Bitacora correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" se oblige a utilizer el anticipo referido precisamente en la forma estipulada y en la Obra objeto del 
presente Contrato, y a justificar su debida aplicacion dentro de los 15 (Quince) dias naturales, a partir de la fecha de la 
entrega del mismo. 

Si "EL CONTRATISTA" no justifica plenamente su debida aplicacion y a satisfaccion de "EL MUNICIPIO" el anticipo 
descrito, dentro del plazo estipulado en el parrafo que antecede, esta podra solicitar la ejecuci6n de la Fianza de Anticipo 
correspondiente. 

La amortized& del anticipo se efectuara con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se 
formulen, y proporcionalmente al porcentaje recibido, debiendose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, o 
al ejercer o estimar el monto total de este Contrato. 

El atraso de la entrega del anticipo sera motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecuci6n pactado 
y formalizer mediante Nota de Bitacora, la nueva fecha de inicio y terminacion de los trabajos. Cuando "EL 
CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en la Clausula Octave de este Contrato, no 
procedera el diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

En el caso de rescision del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a "EL MUNICIPIO" 6 a la Tesoreria 
Municipal, en el plazo y terminos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, en su Articulo 56 fracci6n IV, y siguiendo el procedimiento, edemas, establecido por el Articulo 46 
fraccion VI del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

SEPTIMA: FORMA DE PAGO:  Las panes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente Contrato se 
realizardn pagos quincenales hasta el termino de la obra, obteniendo la volumetria de las unidades de trabajo terminadas, a las 
que se les aplicara el precio unitario previamente convenido, mismo que estard sujeto al avance de la obra y haran las veces de 
pago total, en el entendido de que la obra mal ejecutada segun las Especificaciones Generales de Construccion aplicables, 
descritas en forma sucinta en el Catdlogo de Conceptos, se tendra por no realizada, por lo que no deberd tomarse en cuenta para 
su pago. 

Ni 	Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran el periodo de ejecuci6n de la 
CONTRATISTA", acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su 
reportes de calidad correspondientes a los mismos, y seran presentadas dentro de los 4 
de cone que fije "EL MUNICIPIO", ajustandose en todo a lo indicado en el Articul 
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, incluye o los 
de aquellos conceptos cuya ejecuci6n se hubiere hecho necesaria, y si 0 se h 
CONTRATISTA" acompafiard a la estimacian correspondiente un escrito e q m 
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Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, serail pagadas en las oficinas que ocupa la Tesoreria Municipal. 
por medios electrenico que "EL CONTRATISTA" hubiese previamente autorizado, dentro de un plazo no mayor de 30 

(Treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se reciban las estimaciones de las obras ejecutadas, para que "EL 
MUNICIPIO" inicie su tramite de pago. En el caso de que existan diferencias tecnicas o numericas pendientes de pago, se 
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion. 

Cuando "EL CONTRATISTA" no presentara las estimaciones correspondientes con la frecuencia sefialada, "EL 
MUNICIPIO" las elaborara unilateralmente, con lo cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y precios 
determinados por "EL MUNICIPIO". Una vez determinada la estimacion correspondiente, se le notificara este hecho a "EL 
CONTRATISTA", y este, a partir de ese momento, tendra 2 (Dos) dias habiles para presentar su factura para tramite. 

Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 30 (Treinta) veces el salario minimo diario 
vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboracion de la estimacion. 

Las estimaciones podran ser retenidas o penalizadas cuando la supervision de "EL MUNICIPIO" asi lo determine, con base en 
los reportes y lineamientos del Area de Laboratorio de Control de Calidad de ella. 

OCTAVA: GARANTIAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos previstos por 
la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas disposiciones legales y 
administrativas en la materia, las garantias que se mencionan en las siguientes 3 Clausulas, con motivo del cumplimiento del 
presente Contrato, Garantias que debera exhibir a "EL MUNICIPIO" dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha 
en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato, 6 en el caso de la Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos la 
cual debera ser entregada previo a la firma del Acta de Entrega — Recepcion 6 a mas tardar el mismo dia de tal evento, todas con 
la anotaci6n especifica de que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. 

Para la cancelacion de las fianzas que se indican en las proximas 3 Clausulas, de no haber inconformidad por parte de "EL 
MUNICIPIO", la Institucion Afianzadora que haya expedido las mismas, procedera a su cancelaci6n, previa autorizacion por 
escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. 

NOVENA: GARANTIA PARA EL ANTICIPO:  Clausula Sexta del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" debera 
entregar garantia a favor del Municipio de Rincon de Romos, de acuerdo al Articulo 54 , Fraccion I y II de la Ley de Obra 
P6blica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, por la totalidad del monto concedido como Anticipo, y 
debera ser presentada previamente a la entrega de este, dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de que "EL 
CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato 

Para el caso de que se le entregue a "EL CONTRATISTA" un posterior anticipo, por consecuencia de la elaboracion de 
Convenios de Ampliacion, este debera otorgar una nueva Poliza de Garantia a favor de la Municipio de Rinc6n de Romos, por 
la totalidad del nuevo monto concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la entrega de este, dentro de los 5 
(Cinco) dias naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del Convenio de Ampliacion respectivo. 

La(s) Poliza(s) de Fianza otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberan garantizar los accesorios en 
el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente 6 sea invertido en fines distintos a los estipulados en el 
presente Contrato. 

La(s) garantia(s) otorgada(s) por este concepto, subsistira(n) hasta la total amortizacion del (o los) anticipo(s) correspondiente(s). 

DECIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: : Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este 
Contrato, "EL CONTRATISTA" debera entregar dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de que reciba copia del 
presente Contrato, la garantia de acuerdo al Articulo 54 , Fraccion II de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el itl.s,  
Estado de Aguascalientes por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o en su caso, de la asignacion anual, 
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y a favor de la Munidpio de Rincan de Romos. 

En caso de que existieran Convenios de Ampliacion, "EL CONTRATISTA" debera entr- ar garantia de Cumplimiento a favor 
del Municipio de Rim& de Romos, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de ampliaciOn, y debera ser presentada 
dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la firma del Convenio de 	liacion, subsistira hasta que la obra materia de 
dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfaccion de "EL 	IPIO 

Esta garantia estara vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcion formal y a satisfaccian de "EL MUNICIPIO" de 
los trabajos materia del presente Contrato, y continuard vigente en todos los siguientes supuestos: a) para el caso de " 
CONTRATISTA" se le otorguen prorrogas para la ejecucion de los trabajos encomendados; b) a6n y cuando parte de los 
trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciacion de todos los ecursos legales o juicios que se 
interpongan, y hasta que se dicte resolucion definitiva por la Autoridad competente. 
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En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de cumplimiento dentro del plazo sefialado en la presente 
Clausula, "EL MUNICIPIO" podra determinar la rescisi6n administrativa del presente Contrato. 

DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CALIDAD (0 DE VICIOS OCULTOS):  Concluida la obra, no obstante su recepcion 
formal, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder a "EL MUNICIPIO" de los defectos que resulten de la misma, 
de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que debera 
entregar a esta una Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos a mas tardar a la firma del acta de recepcion de los trabajos, y a favor 
de la Municipio de Rincon de Romos, y para garantizar durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de 
recepcion. Dicha Garantia debera de ser por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y debera sustituir a la Garantia de 
Cumplimiento que se senala en la Clausula anterior, y para el caso de que "EL CONTRATISTA" no tramite y canjee la 
Garantia de Cumplimiento por la de Calidad 6 de Vicios Ocultos, seguira vigente la primera. 

La Fianza referida en la presente Clausula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos 6 
cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "EL CONTRATISTA" durante la ejecuci6n de los trabajos motivo del 
presente Contrato, dm y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados. 

Esta fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte 
resolucian definitiva por la Autoridad competente. 

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la presente Clausula, y previamente a la recepci6n de los 
trabajos, "EL CONTRATISTA" pondra a su eleccion, cumplir con otras formas de garantias, de acuerdo y conforme lo 
establece en el Articulo 72 segundo parrafo de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

Con fundamento en lo previsto por el Articulo 72 de la Ley de Obras Pr blicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, quedaran a salvo los derechos de "EL MUNICIPIO" a exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a lo estipulado en 
el presente Contrato. 

DECIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS:  Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden 
economico no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "EL CONTRATISTA", se produzca un 
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, 
siempre y cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en caso de existir atraso, 
este no sea imputable a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se tomara del programa vigente autorizado por "EL 
MUNICIPIO". 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya variaciones en 
las tasas de interes, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el incremento o decremento sera en 
base en el relativo de los mismos que determina el Banco de Mexico, o la dependencia que lo sustituya; en lo referents a la mano 
de obra, se aplicara el incremento autorizado por la Comision Nacional de los Salarios Minimos. Cuando los incrementos no se 
encuentren dentro de los documentos que originen dichas dependencias, "EL MUNICIPIO", mediante un estudio de mercado, 
procedera a determinar el incremento o decremento del insumo en cuestion; dicho procedimiento sera promovido a solicitud 
expresa de "EL CONTRATISTA", el cual debera acompafiarse de la documentaci6n comprobatoria necesaria, dentro de un 
plazo que no excedera de 20 (Veinte) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al 
ajuste de costos que se solicite. 

Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento debera sujetarse irrestrictamente a lo dispuesto por los Articulos 64 y 65 de la 
Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y Articulos 52 y 53 del Reglament° de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de entrega recepcion de la obra, y persistira imicamente si se deja a 
salvo en el acta respectiva de entrega recepcion la determinaci6n del importe del ajuste de costos. Las solicitudes que presente 
"EL CONTRATISTA" despues de este hecho, seran rechazadas por "EL MUNICIPIO". 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, debera cubrirse por 
parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a mas tardar dentro de los 30 (Treinta) dias naturale 
siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducci6n respectivo. 

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimacion de finiquito omo lo establece la Clausula Septima, 
no procede el ajuste de costos. 



C).- 	Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las f 
CONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en nota de b 
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convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 15% (Quince Por Ciento) del monto 0 
del plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones substanciales al proyecto original. 

Si las modificaciones en monto exceden el porcentaje indicado sin variar el objeto del proyecto, se podra celebrar un tinico 
Convenio Adicional entre las panes, hasta por un 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la obra, respecto de las nuevas 
condiciones; dichas modificaciones no podran afectar en modo alguno las condiciones que se refieren a la naturaleza y 
caracteristicas esenciales de la obra objeto de este Contrato. "EL CONTRATISTA", por ningtin motivo, procedera a la 
ejecucion de los trabajos fuera del catalog°, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por "EL MUNICIPIO", al precio 
unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitacora la orden de ejecucion. 

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION:  Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, 
o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", le fuere imposible cumplir con el programa pactado, 
este podra gestionar ante "EL MUNICIPIO" oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, una ampliacion en el plazo de 
ejecuci6n, por medio de una solicitud de prorroga y su ruta critica, en la que demuestre tanto la existencia de la eventualidad 
como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizaci6n de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que 
debera presentarse a mss tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias calendario siguientes al dia en que ocurran tales eventos. 
"EL MUNICIPIO" resolvers sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) dias calendario siguientes a la 
fecha de su recepcion, determinando el nilimero de dias que a su juicio debe comprender, en su caso, la prorroga. Debera 
formalizarse dicha prorroga mediante un Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 66 de la Ley 
de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y la Clausula inmediata anterior. 

Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Clausula se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se 
considerara que "EL CONTRATISTA" incurrio en mora y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, 
sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" pudiera dar por rescindido Administrativamente el presente Contrato. 

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES:  De acuerdo con lo previsto en el Articulo 58 de la Ley de Obras 
Pr blicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el numeral 29 fracci6n V del Reglamento de la Ley de 
Obras Pr blicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, "EL CONTRATISTA" se obliga a cubrir las 
siguientes aportaciones: 

1.- El 0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimaci6n, por concepto de derechos de inspeccion y vigilancia, 
que seran a favor de la Contraloria Municipal. 

2.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimaci6n, por concepto de capacitaci6n de los trabajadores, que 
sera a favor del Institute de Capacitacion de la Industria de la Construccion, Delegacion Aguascalientes; 

3.- El 0.45% (PUNTO CUARENTA Y CINCO POR CIENTO) Articulo 72 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Rincon de Romos, Ags.; 

4.- El 0.1% (Punto Uno Por Ciento) del importe de cada estimaci6n, por concepto de aportaci6n a los Colegios de 
Profesionistas (Colegio de Ingenieros), segim corresponda; y 

5.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimaci6n, por concepto de aportacion al Organ de Fiscalizacion 
• del H. Congreso del Estado. 

Iv 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones sefialadas en los incisos que 
anteceden. 

DECIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS:  Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea 
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto y programa original, debera hacerlo 
saber a "EL CONTRATISTA" por medio de la Bitacora de obra, anotando la autorizaci6n por concepto y volumen, y se 
procedera de la siguiente forma: 

A). - 	Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, 
"EL MUNICIPIO" esta facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" en nota de bitacora su ejecucion y este se obliga a 
realizarlos conforme a dichos precios. 

B). - 	Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y 'EL MUNICIPIO" considere factible 
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de I precios ya establecidos en el Contrato, 
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de "EL CONTRATISTA" y ..te estara obligado a ejecutar los trabajos 
conforme a tales precios. 



dias naturales a partir del mencionado requerimiento, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios, acompariados de 
sus respectivos analisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar 
el mismo criterio que hubiere seguido para la determinaci6n de los precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver "EL 
MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Siete) dias naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios 
extraordinarios. Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 

D).- 	En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la proposici6n de precios extraordinarios, en el plazo indicado a 
que se refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "EL MUNICIPIO" 
podra ordenarle la ejecuci6n de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios analizados por observacion directa, 
previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y dernas elementos que intervendran en 
estos trabajos. En este caso la organizaci6n y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad de la ejecucion eficiente y 
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Ademas, "EL CONTRATISTA" preparara y sometera a aprobaci6n de "EL MUNICIPIO" los planes y programas de 
ejecucion respectivos. 

En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su iniciacion debera it comprobando y justificando 
mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se 
refiere la Clausula Septima de este Contrato. 

En todos los casos citados, "EL MUNICIPIO" dud por escrito en la Bitacora a "EL CONTRATISTA" las ordenes de trabajo 
correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados a 
este Contrato, para sus efectos. 

DECIMA SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES:  De acuerdo al Articulo 62 de la Ley de 
Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y para el caso de incumplimiento en el pago de 
estimaciones o de ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros 
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda, en el 
caso de prorroga para el pago de creditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas y se computaran por 
dias naturales desde que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL 
CONTRATISTA". 

En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido "EL CONTRATISTA", este debera reintegrar dichas 
cantidades, mas los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del 
Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en el caso de pr6rroga para el pago de creditos fiscales. Dicho gasto se calculara sobre 
cantidades pagadas en exceso y se computaran por meses naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposicion de "EL MUNICIPIO" 6 de la Tesoreria Municipal. 

DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS:  La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizara 
conforme a lo serialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de Obras Pliblicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el Articulo 71, y el numeral 58 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Una vez concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" notificard por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminacian de los 
mismos, quien verificard la debida terminaci6n dentro del plazo de diez dias calendario siguientes. Al finalizar la verificacion, 
"EL MUNICIPIO" entregara a "EL CONTRATISTA", via bitacora, una lista de detalles de la obra si los hubiese, y este, en un 
plazo que no excedera de siete dias calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo, "EL MUNICIPIO" recibira dichos 
trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este 
Contrato, y procedera al proceso de entrega — recepcion dentro del plazo de diez dias calendario; de concluir este plazo sin que 
"EL MUNICIPIO" hubiese recibido los trabajos, bajo su responsabiliclad, estos se tendran por recibidos. 

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenidas, la notificacion de terminacion 
hecha por "EL CONTRATISTA" se tendra por no realizada, lo cual debera ser anotado en la bitacora, y las penalizaciones, en 
caso de existir, comenzaran a correr a partir de la fecha indicada como termino en el presente Contrato, o en el Convenio de 
Ampliacion, si lo hubiese. 

Asi mismo, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion irrestricta de entregar a "EL 	CIPIO" planos actualizados de la 
obra ejecutada en la calidad y cantidad que esta solicite, y para el caso de que no lo ha a, "EL MUNICIPIO" podra solicitar la 
ejecucion de la Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos correspondiente. 

Para la entrega de la estimacion finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta hasta con 0 (Diez) dias calendario a partir de la fecha 
de recepcion fisica de la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPI • la e borara unilateralmente, con lo cual "EL 
CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y precios determi 	"EL MUNICIPIO". Una vez determinada 
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dicha estimacion de finiquito, se le notificara este hecho a "EL CONTRATISTA", y este, a partir de ese momento, tendra 2 
(Dos) dias hdbiles para presentar su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dad por entendido que renuncia al cobro de la 
estimacion finiquito, dandose por concluida la relacion contractual, haciendose efectivas las garantias correspondientes, 
desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese reclamar posteriormente "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicard un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario minimo 
diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a cdlculo de generadores y elaboraci6n de la estimaci6n de 
finiquito. 

"EL MUNICIPIO" se reserva en todo momento el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

DECIMA NOVENA: EL REPRESENTANTE: "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con la plantilla de personal tecnico 
estipulada en su propuesta, asi como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de la realizaci6n de los 
mismos, un representante permanente, el cual sera su superintendente de construccion, facultado para desempefiar la profesion, 
mismo que deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente 
Contrato. 

• 
El representante esta obligado a acreditar su capacidad tecnica con copia de su Cedula Profesional, 6 en caso de no tenerla con 
constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia minima de 3 tres afios en obra similar. Debera mostrarlo a la 
autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer 
en cualquier tiempo. Ademds, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar con los servicios de tin perito responsable de obra, por 
el tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, que deberd conocer el proyecto, las especificaciones de construccion, programa de 
ejecuci6n, las Normas 6 Especificaciones Generales de Construccion (en su caso: de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite 
Administrador del Programa Federal de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision 
Federal de Electricidad, etc.) y las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, y ejercerd las funciones y 
responsabilidades propias. 

Asi mismo, se adaptard un espacio en la obra, que hard las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminacion de "EL 
MUNICIPIO", podra solicitarse a "EL CONTRATISTA" la entrega de los materiales utilizados en la construcciOn de la 
misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido notificado por aquella 
en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitacion correspondiente. 

VIGES1MA: RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, y con 
motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el imico responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones 
legales, fiscales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo 
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL 
MUNICIPIO" en relacion con los trabajos del presente Contrato. 

VIGESIMA PRIMERA: BITACORA DE OBRA:  La Bitacora de Obra sera el documento oficial del Contrato, establecido 
como instrumento de comunicaci6n directa entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA"; las anotaciones que se hagan 
en la misma tendran caracter legal, por lo que ambas partes deberdn dar respuesta oportuna de las mismas. 

41110 	
VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a que las 
especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de este Contrato, cumplan 
con las Normas de Calidad establecidas en este Contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichas obras 
se efectuen a satisfaccion de "EL MUNICIPIO", asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defector y vicios ocultos de 
la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a 
terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la 
misma. 

Ademds y de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes, en el punto 3.3.1.- del inciso 3 de la fracci6n II "Integracion de Costos Indirectos", sera 
obligacion de "EL CONTRATISTA" contar con un Laboratorio de Control de Calidad que supervise el buen estado de los 
materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el Area de Control de Calidad de "EL 
MUNICIPIO" a entregarle copia del documento original que emita su Laboratorio de Control de Calidad, en el cual se 
especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y con n eral consecutivo de la obra. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberd observar y cumplir las disposiciones que, en ateria de seguridad, use de via pithlica, 
proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal municipal, asi como las disposiciones 
especificas que al efecto le haga "EL MUNICIPIO". La responsabilidad y los fios y perjuicios que resultaren por su 
inobservancia seran a cargo exdusivo de "EL CONTRATISTA". 
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Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y obligaciones 
derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos 
ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la previa aprobacion expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO", en los 
terminos sefialados en el Articulo 53 Ultimo parrafo de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

VIGESIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:  Cuando "EL 
CONTRATISTA" no cumpla con el programa detallado de ejecucion de la obra en el plazo convenido, se hard acreedor a las 
siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorizacion expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO": 

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si "EL 
CONTRATISTA" ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de tiempo 
convenido obtenido del programa de construccion detallado, vigente y ponderado por partidas; "EL MUNICIPIO" comparara en 
cada estimacion, el importe de los trabajos ejecutados con el que debi6 realizarse, en terminos de dicho programa, en el entendido 
de que la obra mal ejecutada segim las Especificaciones Generales de Construccion aplicables, descritas en forma sucinta en el 
Catalog° de Conceptos, se tendra por no realizada. 

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el pang° anterior, el avance de la obra ejecutada y reconocida 
semanalmente en bitacora por el Residente de Supervision, es menor a la que debio llevarse a cabo, "EL MUNICIPIO" retendra 
un total del 10% (Diez por ciento) de la estimacion del periodo, antes de que dichas retenciones den motivo a la rescision 
administrativa del Contrato. De igual manera, cuando se realizare una nueva revision y el avance de los trabajos sea igual o 
mayor al que debio realizarse segun el programa de ejecucion vigente, "EL MUNICIPIO" reintegrara a "EL CONTRATISTA" 
el importe de las retenciones que al momento de esta Ultima revision tuviese acumuladas. 

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la presente Clausula, y 
que lleguen a convertirse en penalizaciones, formarin paste de la sancion global que se le aplique a "EL CONTRATISTA". 

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "EL 
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido segim el programa de ejecucion vigente, se le 
aplicara una pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de terminacion fijada en el programa, por cada dia de atraso 
y hasta el vigesimo dia calendario, por un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir del vigesimo primer dia 
calendario, sera del monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la diferencia entre el importe con I.V.A. 
de la obra realmente ejecutada y el importe total con I.V.A. de la que debio realizarse, multiplicada por el niimero de dias 
transcurridos desde la fecha de terminaci6n pactada, siendo inamovible la base del monto de penalizaciones hasta el dia en que 
"EL MUNICIPIO" haya recibido a su entera satisfaccion, la correcta conclusion de los trabajos, de acuerdo a las 
especificaciones aplicables y a lo estipulado en el presente Contrato. 

Independientemente de las penal convencionales seiialadas en los incisos anteriores, "EL MUNICIPIO", podra optar entre 
exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescision del mismo, de conformidad con lo previsto por los Articu1os 69 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

"EL CONTRATISTA" acepta que, cuando el monto acumulado de las sanciones a que se haya hecho acreedor sea igual o 
mayor al monto de la garantia de cumplimiento, "EL MUNICIPIO" debera proceder a la rescision administrativa del Contrato, 
en los terminos de lo previsto en el Articulo 43 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes, asi como en la legislacion Civil aplicable. Ademas "EL CONTRATISTA" se compromete y acepta 
proporcionar las facilidades para que "EL MUNICIPIO" y/o cualquiera de las Dependencias que esta designe, pueda realizar su 
intervencion pertinente, bien sea en la obra o en la documentacion relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera 
suficiente para decretar la rescision del Contrato, con las consecuencias previstas en este documento. 

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras 
motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a "EL CONTRATISTA", ya que en tal 
evento "EL MUNICIPIO", autorizard, despues de haber hecho el analisis correspondiente, el programa modificado que presente 
"EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligacion de asignar recursos 	 
suficientes para garantizar la ejecucion de la obra en el tiempo contratado, puesto que el p. go de la penalizaci6n sefialada en la 
presente Clausula de ninguna manera significa autorizacion de una prorroga por pane de " L MUNICIPIO". 

VIGESIMA CUARTA: PENALIZACION AL CONCRETO:  Un concreto se dara po aceptado cuando e180% (Ochenta Por 
Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) dias cumplan con la resist- cia de proyecto (rc), y el restante 20% 
(Veinte Por Ciento) sea inferior solo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha res t cia (f' ). 
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En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f c) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), se 
penalizara en forma economica, pagando "EL MUNICIPIO" el concreto en un precio unitario igual al porcentaje obtenido de 
muestras que si cumplen. 

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia WO, el concreto se debera demoler y 
reponer con cargo a "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra suspender 
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interes 
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. 

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que 
motivaron dicha suspensi6n. 

VIGESIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", podra en cualquier 
momento rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a 
cargo de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato y sus anexos; asi mismo, podra dar por terminado 
anticipadamente el presente Contrato cuando existan razones de interes general, o la temporalidad de la suspensi6n de los 
trabajos no se pueda definir. 

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Pfiblicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su 
rescision inmediata sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las 
penas convencionales, conforme a lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el 
cumplimiento del mismo. 

En el procedimiento de rescision administrativa de Contrato, debera observarse lo estipulado en los Articulos 69, 70 y 90 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Para la amortizacion del anticipo en caso de rescision administrativa, el saldo por amortizar debera reintegrarlo "EL 
CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO" 6 a la Tesoreria Municipal, en un plazo no mayor de 10 (Diez) dias naturales 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Oficio de Resolucion de la Rescisi6n, independientemente de la 
continuacion de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre debera pagar gastos fmancieros de acuerdo a la tasa que 
establezca la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por 
dias naturales desde el vencimiento del plazo hasta la fecha en que "EL CONTRATISTA" entregue la cantidad, conforme se 
establecen en el Articulo 56 Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y en el Reglamento de la Ley de Obras Pt blicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en 
su numeral 46 fracciones VI y VIII. 

VIGESIMA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  Las partes contratantes se obligan a sujetarse estrictamente, 
para la supervision y ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a 
las especificaciones, terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Normatividad aplicable a que se hace 
referencia tanto en el inciso 11.5 de la Declaracion II, asi como en la Clausula Vigesima Novena, ambos del presente instrumento. 

VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" y "EL 
CONTRATISTA" podran, de comUn acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de interes 
general o por caso fortuito o fuerza mayor, segirn corresponda, y de conformidad con lo estipulado en el Articulo 69 fraccion IV y 
ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Este evento debera ser asentado en la Bitacora de Obra, anotando claramente las causas que originaron dicho evento, y firmando 
de comun acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE:  Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de 
los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los terminos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 	a el Estado de Aguascalientes, y 
demas Normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asi como, en lo que especta a responsabilidades laborales 		 
de "EL CONTRATISTA", la Ley Federal del Trabajo, o supletoriamente por lo disp sto por el C6digo Civil del Estado de 
Aguascalientes y el C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 

TRIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: s a la terpretaci6n y cumplimiento del presente 
Contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado 	1 mis o, las partes se someten a la jurisdiccion de 
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"EL MUNICIPIO": 

C. MIRO. FRANCISCO JA R RIVERA LUEVANO 	C. LIC. G1LB 

PRESIDENTE CIPAL 	 ENCARG 
SECRE 
D 

CIPAL 

ANO CONTRERAS 

DESPACHO DE LA 
D L H. AYUNTAMIENTO Y 
ENERAL DE GOBIERNO R 

• 
"EL CONTRATISTA": 

NTES NEGRETE 	C. ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN 

TESTIGOS: 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
TESORERA MUNICIPAL 

los Tribunales competentes de la Ciudad de Rincon de Romos, Ags., por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero 
que pudiera corresponderle por raz6n de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

El presente Contrato se firma en original y se entrega copia del mismo a los 02 dias del mes de OCTUBRE del aflo 2017, en el 
Municipio de Rim& de Romos, Aguascali es. 
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Rincon de Romos, Aguascalientes. 

RECIBO 

RECIB! DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA POBLICA: 

No. IRE-FISMDF-006-17 PAQUETE No. 6 

OBRA: 07058/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CtVICA, ESCUELA PRIMARIA J. LUIS MOYA 
EN EL MILAGRO. 

Empresa:  /. C- 

Nombre: C. ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN 

Fecha: 01 4 odoif e 2_0 /? 

• 
Firma: 
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(7.ttelistrio 	CL.rwlituci6n 	 Agmvicalievit., 

Aim rid ( 	j,, 	it ttei,..r, l'ol it it..‘ A! 10,  

• Estados Unido. irSi4.11110K 

2017 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 
K. Ayuntamiento 3017-2019 
igtnictoth yue inntaint4 

LIC. D J4PADILLA GUARDADO 

RERA MUNICIPAL 

PRESENTE. 

Vo. Bo. 

CONTRALOR M1I ICIPAL 

9-"a°t/fasciena‘ 
DIRECCION DE OBRAS POBLICAS 

Hidalgo #20, Zona Centro, 
Rincem de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95.1.04.03 y 13 Ext. 1538 y 1539 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. 
No. DE OFICIO: 974. 

ASUNTO: TRAMITE DE PAGO. 

Macon de Romos, Ags. a 22 de Diciembre 2017. 

Por medio del presente me envi 

pago a la Empresa ING. LUIS ARTURO 
MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 09/ 
siguiente obra: 

146 d 

AN po 
concep'  

ciembre del presente a No, pars que se realice el 

de $ 295,615.09 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
pago de ESTIMACION 2N FINIQUITO, Referente a la 

sec ot5LOR401At:Usiotii(tr. 017. 

0 2 ENE. 

ERA REYES 

FONDO 
DEMARCA 

07058/17 CO 

MOYA. 

EL MILAGRO 
EDUCACION 
TECHADOS EN AREAS DE INAPARTICION DE EDUCA 	AEA. 

CONTRA 

CION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
EL D.F. 

RUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA &ICA, ESCUELA PRIMARIA J. LUIS 

ATENTAME 
DIRECTOR CAS MUNICIPALES 

c./p.- CONTRALORIA MUNICIPAL. - Para su Conocimiento. - Presente. 

I

'  

c .p.- Minutario. 

, p.- Archivo 

EURR.-jme I. 

C. LIC. TULIA E 	A RERA REYES 

INVERSION: 

No. DE OBRA: 

LOCALIDAD: 
PROGRAMA: 
SUBPROGRAMA: 
EJERCICIO FISCAL:AFIO 2 

W1UMCiP 
it.) DE tliNCON DE. 



• 
DOSCIENTOS NOVENTAYCINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 09/100 M.N. 

• 

LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN 
MAGL6002225G1 

PROL PASEO DE LA ASUNCION 2029 
VILLAS DE SANTA ROSA, AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES C.P. 20284 
AGUASCALIENTES, Mexico 

A CTIVIDA DES EMPRESA RIA L ES REGIMEN GENERAL DE LEY 
Telefonos: 4492500097 

Folio fiscal 
8a497dce-a485-4516-8ae9-a3768ad3c4e2 

No serie del certificado del SAT 
00001000000408254801 

Fecha y hora certificaclon 
2017-12-21 11:15:36 

Factura: 146 
Lugar Expedicion 

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 

RFC 

Nombre 

Calle 

Colonia 

Ciudad, Estado 

MRR75010157A 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

CALLE HIDALGO 20 

ZONA CENTRO, Municipio RINCON DE ROMOS C.P. 20400 

RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES. Mexico 

Fecha expediciOn 	21/12/2017 11:15:35 

Concepto 
PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS Y FINIQUITO) DEL 15 Nov 2017 al 
04 Dic 2017 
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA 

PRIMARIA J. LUIS MOYA EN EL MILAGRO 
UBICADA EN: EL MILAGRO, RINCON DE ROMOS, AGS. 

CON AMPARO DEL CONTRATO No. IRE-FISMDF-006-17 
PAQUETE NO. 6 

411FECHA: 02/10/2017 

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA 

Inversion: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF 

Programa: EDUCACION 
SubPrograma:TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 

Monto 

MONTO BASE 345,614.42 

AJUSTE DE COSTOS (+) 0.00 

AMORTIZACION DE ANTICIPO (-) 86,453.65 

SUB TOTAL 259,160.77 

IVA16 % (+) 41,465.72 

SUB TOTAL CON IVA 300,626.49 

Obra: 	07058/17 CONSTRUCCION DE 
ESCUELA PRIMARIA J. LUIS 

Localidad: EL MILAGRO 

TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, 
MOYA. 

CMIC 0.20 % 691.23 

H. CONGRESO DEL ESTADO 0.20 % 691.23 

COLEGIO DE PROFESIONISTAS 0.10 % 345.61 

LEY DE ING MPIO DE RINCON 0.45 % 1,555.26 

INSPECCION YVIGILANCIASFP 0.50 % 1,728.07 

TOTAL RETENCIONES 5,011.40 

5,011.40 

0.00 
295,615.09 

0.00 
0.00 

0.00 

295,615.09 

TOTAL RETENCIONES (-) 

SANCION POR RETRASO (-) 

SUBTOTAL MENOS RETENCIONES 
RETENCION POR RETRASO (-) 

REINTREGRO POR RETENCION (+) 

OTRAS SANCIONES (-) 

TOTAL A PAGAR 

Metodo de pago : 03 (Transferencia electronica de tondos) 

Forma de pago : Pago en una sofa exhibiciOn Condiciones pago : EFECTOS FISCALES AL PAGO 

Numero Certificado 
00001000000306308807 

Sello digital del CFDI : 
chkEbnvQieZqnD8dVYAX1484QbeQNLxRrijj3/8CIBeOrda3RnH+8IrlEXcsivIyqklkM9C5fAQ6OGVHHdVJEVOJV HC7Akpqa0qBcAsX+67TWJLdNOJtb 
Ltj7ne2Hmkijo931j1PY5S6KOIKTeuk34413N/H9QF101u8tPFxi7R8 

Sello del SAT : 
uvH131S8Qt4avEUSyH6copBIz+pU6ElvgV5NyfiFdHIQBQTIFF14+Nqx2D6uyWHus1NZ1g1K3XHuixIhXiJlx0y onFhExMQXXGx6ORkokbk0qpI/dzw 
XqLafz+/fbalwgAm88SP+xx4v/oKZrTac58qxsNc+WyYLOH83Dc9A5+hnNNIulxx29S9HukPiaPCSfMQ4CSQ1c+r SZmu+3yuDBAhH3BGSYkQEx5bIWUL 
BpilI9hd6JuXbAcIOGYbljeDlzyi3lIOIOMN3y+Q9c/sxVNU1k9sCexke+3jblMveWD45yS4j5s+D340uUd8SduqqL9nyRQsBinrcy6mf5hClg== 

111.018a497dce-a485-4516-8ae9-a3768ad3c4e212017-12-21T11,15:361chkEb2NvQieZqnD8dVYAXMP4QbeQNLxRujj3/9CIBeOrda3RnH+81r 
1EXcsivIyqX1kM9C5fAQ6OGVHHdVJEVOJV5HC7AXpqa0c1BcAsX+67TWJLdNOJtbLtj7BDe2HmRjo931j1PY5S6KOIKTeuk34W3N/H8QFiOluetPFxi7R8 
=10000100000040825480111 

Este documento es una representaciOn impresa de un CFDI 



Verificacion de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 	 Pagina 1 de 3 

*(http://www.gob.mx/)  Inicio 

SHCP 

  

Verificacion de comprobantes fiscales digitales por 

internet 

A tray& de esta opcion, usted podra verificar si el comprobante fue 

certificado por el SAT 

Folio fiscal*:  

RFC emisor*: 

II  

RFC receptor*: 

Proporcione los digitos de la imagen*: 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 	 21/12/2017 



Verificacion de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 	 Pagina 2 de 3 

• 

• 

Verificar CFDI 

* Datos obligatorios 

RFC del emisor Nombre o razon RFC del Nombre o raz6n 
social del emisor receptor social del 

receptor 

MAGL6002225G1 LUIS ARTURO MRR75010157A MUNICIPIO DE 
MACIAS GAYTAN RINCON DE 

ROMOS 

Folio fiscal Fecha de 
expedici6n 

Fecha 
certificacion 

PAC que certifico 

SAT 

8A497DCE-A485- 2017-12- 2017-12- LS01306189R5 

4516-8AE9- 21T11:15:35 21T11:15:36 

A3768AD3C4E2 

Total del CFDI Efecto del 
comprobante 

Estado CFDI 

$295,615.09 ingreso Vigente 

Imprimir 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 	 21/12/2017 
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Enlaces 

• Declaracion de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)   

• Politica de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)   

• Terminos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)   

• Marco Juridic° (http://www.ordenjuridico.gob.mx)  

• Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)  

• Sistema Infomex (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)  

• INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)   

• Mapa de sitio (https://www.gob.mx/sitemap)   

zQue es gob.mx? 

• 
Es el portal Unico de tramites, informacion y participacion ciudadana. Leer mas 

(https://www.gob.mx/que-es-gobmx)   

• English (https://www.gob.mx/en/index)   

• Temas (https://www.gob.mx/temas)   

• Reformas (http://reformas.gob.mx)  

Contacto 

Mesa de ayuda: dudas e informacion 

gobmx@funcionpublica.gob.mx  

Denuncia contra servidores publicos  

(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-ja-

sfp/SFP54)   

• Mantente informado. Suscribete. 

[ usuario@ejemplo.com  

Siguenos en 

(https://www.facebook.com/gobmx)  (https://twitter.com/gobmx)  

• 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 	 21/12/2017 



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<cfdi:Comprobante version="3.2" folio="146" 
noCertificado="00001000000306308807" fecha="2017-12-21T11:15:35" 
total="295615.09" subTotal="259160.77" Moneda="MXN" 
descuento="0.00" formaDePago="Pago en una sola exhibiciA3n" 
metodoDePago="03" condicionesDePago="EFECTOS FISCALES AL PAGO" 
LugarExpedicion="AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES" 
tipoDeComprobante="ingreso" 
sello="chkEbZNvQieZqnD8dVYAXMP4QbeQNLxRnjj3/9CIBeOrda3RnH+ 
8IrlEXcsivIyqX1kM9C5fAQ6OGVHHdVJEVOJVsHC7AXpqa0qBcAsX+ 
67TWJLdNOJtbLtj7BDe2HmRjo931j1PY5S6KOIKTeuk34W3N/H9QFiOlu8tPFxi7R 
8=" 
certificado="MIIEZjCCAO6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDYzMDg4MDcwDQYJ 
KoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR1bCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZ 
GlpbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnVOYXJpYTEvMCOGAlUECgwmU2VydmljaW8gZGUgQW 
RtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsMLOFkbWluaXN0cmFjac0 
zbiBkZSBTZWdlcmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkB 
FhBhY29kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSG1kYWxnbyA3NywgQ29sL 
iBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAklYMRkwFwYDVQQIDB 
BEaXN0cmlObyBGZWR1cmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWFlaHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRM 
MUOFUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xhdWRp 
YSBDb3ZhcnnYm1hcyBPY2hvYTAeFw0xNTAzMDkyMzUyMjVaFw0x0TAzMDkyMzUyM 
jVaMIGyMSIwIAYDVQQDExlMVUlTIEFSVFVSTyBNQUNJQVMgROFZVEFOMSIwIAYDVQ 
QpExlMVUlTIEFSVFVSTyBNQUNJQVMgROFZVEFOMSIwIAYDVQQKExlMVUlTIEFSVFV 
STyBNQUNJQVMgROFZVEFOMRYwFAYDVQQtEw1NQUdMNjAwMjIyNUcxMRswGQYDVQQF 
ExJNQUdMNjAwMjIySEFTQl1TMDIxDzANBgNVBAsTBk1BVFJJWjCBnzANBgkqhkiG9 
wOBAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA2f0i5mhP2PKctGBms33rhjLZXzhiJvDp56H4BhtHK/ 
jfPhzq3Rp2wislvklFzcIyAQqcB8+KQb7MCdajt565+ 
3DJDnikPF7ZOIu1Cw1+dLkOWX2/bmJpAxfjasaXK2SpF5CwG/rKPkM59C1BN+ 
29tZ87SkABu4x01NOuq+Vd3OUCAwEAAaMdMBswDAYDVROTAQH/BAIwADALBgNVHQ8 
EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAGmfukQSYtvpsmTOJMtfn3iQJVhfUN8K 
RYdpdRSVp762HIXEBRrHbRQ3rCuQ8UQXWBkVxb//BMa3EfldMB5gCoko/XPexm7/0 
PF2wGUeRA35yiP5Qsaoo6rCuoIqNqJf3K4ZDCSOyHvaAAhJbw6k314vm1Wikeixj8 
6BIr0B1Wp+/TXWEsQFaVMX5PXHj12XGh02btOtihnCeTLnq55sBY2TLvBvfWzMoHq 
EoN1LLd32ZDSqs18cQEqID1NCaaYz3HbHVHDBUw0 
+GYcyXZQTMTNtXbG2zDyVkrBSFbi4raqIf8L1RFYCRlevZG7PhU+oxbNwD9Y7G4xf 
WuyHjk5Le9E=" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"› 
<cfdi:Emisor rfc="MAGL6002225G1" nombre="LUIS ARTURO MACIAS 
GAYTAN"> 
<cfdi:DomicilioFiscal calle="PROL PASEO DE LA ASUNCION" 
noExterior="2029" colonia="VILLAS DE SANTA ROSA" 
municipio="AGUASCALIENTES" localidad="AGUASCALIENTES" 
estado="AGUASCALIENTES" pais="MA©xico" codigoPostal="20284"/> 
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="ACTIVIDADES EMPRESARIALES REGIMEN 
GENERAL DE LEY"/> 
</cfdi:Emisor> 
<cfdi:Receptor rfc="MRR75010157A" nombre="MUNICIPIO DE RINCON DE 
ROMOS"> 
<cfdi:Domicilio calle="CALLE HIDALGO" noExterior="20" 

1 



colonia="ZONA CENTRO" localidad="RINCON DE ROMOS" 
municipio="RINCON DE ROMOS" estado="AGUASCALIENTES" 
pais="MA©xico" codigoPostal="20400"/> 
</cfdi:Receptor> 
<cfdi:Conceptos> 
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="No aplica" 
noIdentificacion="FYAl" descripcion="MONTO BASE" 
valorUnitario="345614.42" importe="345614.42"></cfdi:Concepto> 
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="No aplica" 
noIdentificacion="FYA2" descripcion="AJUSTE DE COSTOS (+)" 
valorUnitario="0.00" importe="0.00"></cfdi:Concepto> 
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="No aplica" 
noIdentificacion="FYA3" descripcion="REINTEGRO RETENCION (+)" 
valorUnitario="0.00" importe="0.00"></cfdi:Concepto> 
<cfdi:Concepto cantidad="-1.00" unidad="No aplica" 
noIdentificacion="FYA4" descripcion="AMORTIZACION ANTICIPO (-)" 
valorUnitario="86453.65" importe="-86453.65"></cfdi:Concepto> 
<cfdi:Concepto cantidad="-1.00" unidad="No aplica" 
noIdentificacion="FYA5" descripcion="SANCION POR RETRASO (-)" 
valorUnitario="0.00" importe="0.00"></cfdi:Concepto> 
<cfdi:Concepto cantidad="-1.00" unidad="No aplica" 
noIdentificacion="FYA6" descripcion="RETENCION POR RETRASO (-)" 
valorUnitario="0.00" importe="0.00"></cfdi:Concepto> 
<cfdi:Concepto cantidad="-1.00" unidad="No aplica" 
noIdentificacion="FYA7" descripcion="OTRAS SANCIONES (-)" 
valorUnitario="0.00" importe="0.00"></cfdi:Concepto> 
<cfdi:Concepto cantidad="0" unidad="No aplica" 
noIdentificacion="OBRA" descripcion="PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 
(DOS Y FINIQUITO) DEL 15 Nov 2017 al 04 Dic 2017 DE LA OBRA: 
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA J. 
LUIS MOYA EN EL MILAGRO UBICADA EN: EL MILAGRO, RINCON DE ROMOS, 
AGS. CON AMPARO DEL CONTRATO No. IRE-FISMDF-006-17 PAQUETE NO. 6 
DE FECHA: 02/10/2017 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA InversiA3n: 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y 
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF Programa: EDUCACION 
SubPrograma:TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 
Obra: 07058/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA 
PRIMARIA J. LUIS MOYA. Localidad: EL MILAGRO" valorUnitario="0" 
importe="0"></cfdi:Concepto> 
</cfdi:Conceptos> 
<cfdi:Impuestos totallmpuestosTrasladados="41465.72"> 
<cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado importe="41465.72" tasa="16" impuesto="IVA"/> 
</cfdi:Traslados> 
</cfdi:Impuestos> 
<cfdi:Complemento> 
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" 
TotaldeRetenciones="5011.40" TotaldeTraslados="0" 
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/implocal  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="CMIC" 

IV 
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TasadeRetencion="0.20" Importe="691.23"/> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="H. CONGRESO DEL 
ESTADO" TasadeRetencion="0.20" Importe="691.23"/> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="COLEGIO DE 
PROFESIONISTAS" TasadeRetencion="0.10" Importe="345.61"/> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="LEY DE ING MPIO DE 
RINCON" TasadeRetencion="0.45" Importe="1555.26"/> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="INSPECCION Y 
VIGILANCIA SFP" TasadeRetencion="0.50" Importe="1728.07"/> 
</implocal:ImpuestosLocales> 
<tfd:TimbreFiscalDigital 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd  
" version="1.0" UUID="8a497dce-a485-4516-8ae9-a3768ad3c4e2" 
FechaTimbrado="2017-12-21T11:15:36" 
selloCFD="chkEbZNvQieZqnD8dVYAXMP4QbeQNLxRnjj3/9CIBeOrda3RnH+ 
8IrlEXcsivIyqX1kM9C5fAQ6OGVHHdVJEVOJVsHC7AXpqa0qBcAsX+ 
67TWJLdNOJtbLtj7BDe2HmRjo931j1PY5S6KOIKTeuk34W3N/H9QFiOlu8tPFxi7R 
8=" noCertificadoSAT="00001000000408254801" 
selloSAT="uvHi31S8Qt4avEUSyH6copBIz+pU6ElvgV5NyfiFdNIQBQTfFF14 
+Nqx2D6uyWHus1NZ1g1K3XHuixIhXiJ1x0yj6onFhExMQXXGx6ORkoXbk0qpI/dzw 
XqLafz+/fbalwgAm88SP+xx4v/oKZrTac58qxsNc+WyYLOH83Dc9A5 
+hnNNIulxx29S9HuXPiaPCSfMQ4CSQk+rizSZmu+ 
3yuDBAhH3BGSYkQEx5bIWULBpilI9hd6JuXbAgOGYbljcD1zyi3lIOIOMN3y+Q9Qs 
xVNQ1k9sCezke+ 
3jblMveWD45yS4j5s+D340uUd8SduqqL9nyRQsBifvcy6mf5hClg==" 
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" I> 
</cfdi:Complemento> 
<cfdi:Addenda 
xmlns:easy="http://www.easysmart.com.mx/Constructoras"> 
<easy:Constructoras> 
<easy:Valores montoBase="345614.42" ajusteCostos="0.00" 
amortizacionAnticipo="86453.65" subtotal="259160.77" 
subtotalConlVA="300626.49" sancionRetraso="0.00" 
totalRetenciones="5011.40" subtotalMenosRetenciones="295615.09" 
retencionPorRetraso="0.00" reintegroRetencion="0.00" 
otrasSanciones="0.00" totalPago=""/> 
<easy:lbls lblsubtotal="" lbliva="" lblsubtotaliva="" 
lblsubmenosret="" lbltotal="" lbltotalpago="" 
lbltotretenciones="" letratotalpago="CERO PESOS 00/100 M.N." I> 
<easy:obra>PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS Y FINIQUITO) DEL 15 
Nov 2017 al 
04 Dic 2017 
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA 

PRIMARIA J. LUIS MOYA EN EL MILAGRO 
UBICADA EN: EL MILAGRO, RINCON DE ROMOS, AGS. 

CON AMPARO DEL CONTRATO No. IRE-FISMDF-006-17 
PAQUETE NO. 6 

DE FECHA: 	02/10/2017 

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA 
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inversiA3n: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF 

Programa: 	EDUCACION 
SubPrograma:TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 
Obra: 	07058/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, 

ESCUELA PRIMARIA J. LUIS MOYA. 
Localidad: EL MILAGRO</easy:obra> 
</easy:Constructoras> 
</cfdi:Addenda> 
</cfdi:Comprobante> 

• 



POR LA DEPENDENCIA EJE UT a RA 

MTRO. FRANCISCO 
PRESIDE 

VERA LU VANO 
ICIPAL 

• 

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA DE COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA 
REALIZACION DE LA OBRA Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL 
DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO. 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA 	 EL MILAGRO 

J. LUIS MOYA, LOCALIDAD EL MILAGRO 

ESTA OBRA NO CAUSA IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO, PUES ES DE BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, SIN 
EMBARGO ES NECESARIO INFORMAR QUE DEBEN REALIZARSE ACCIONES PARA MITIGAR ALGUN IMPACTO ADVERSO QUE 
PUEDE PRESENTARSE EN EL TRANSCURSO DE DICHA OBRA, LO ANTERIOR EN BASE A LO QUE ESTABLECE LA 
LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN SU CAPITULO IV.  

POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL 
MEDIO AMBIENTE. 

C HECTOR MANUELHERRERA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA 
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 
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