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Rincón de Romos, Ags., a 14 de agosto de 2019. 

ASUNTO: Invitación Restringida Estatal. 

DISEÑO'? CONSTRUCCIONELJESUS MARIA S.A. DE C.V., 
I.C. JOSE LUIS ORTA GALAVIS 
PRESENTE. 

Con fundamento en el Art. 21 de la Ley Estatal de Obra Pública y Servicios 4.1 
el Municipio de Rincón de Romos a través de la Dirección de Obras Públicas 
participar en la Licitación por Invitación Restringida No.,IRE-FISM 	-005- 

•
recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI 	M 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2019. 

07049/19 REHABILITACIÓN RED pE A 
CALLE FRANCISCO VILLA Y LIB1ERT. 

Visita de Obra: 20 de agosto de 2019 a las 9:00 Hrs. rdhnión 	9ficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas, 
ubicadas en calle madero esq. Libertad (oficinas def-Pafronato de la Feria). 

Junta Aclaratoria: 20 de agosto de 2019 a las 10:00 Hrs. en jis oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Es de Carácter obligatoria su asistencia. 

Presentación de Propuestas: 27 de agosto de 2019 enthasj319:00 y 10:00 Hrs. Presentación en las oficinas provisionales 
de la dirección de Obras Públicas. 

Apertura Técnica: 27 de agosto de 2019 a las 10:00 Hrs, en las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Apertura Económica: 28 de agosto de 2019 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Fallo: 02 de septiembre de 2019 a las 11:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 03 de septiembre de 2019. 
Tiempo de Ejecución de los trabajos: 30 días naturales. 
Se otorgará un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $669.00 (Seiscientos Sesenta y nueve Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicará de acuerdo al articulo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con el Estado de 

e Aguascalientes. 

No se adjudicará a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el artículo 36 
fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podrán subcontratar partes de la obra. 

PAQUETE: 
PAQUETE 1 

OBRA(S): 

E CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE 
AD EL BAJÍO. 
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No podrán participar en la licitación los contratistas que se encuentren en los supuestos de los 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el stado 	ascalientes. 

IPAL 

ROMOS 

2019, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL 

DR. JESÚS DÍAZ LEÓN 

DEPENDENCIA Dirección de Obras Públicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 0395 

EXPEDIENTE C.E. 2019 

Rincón de Romos, Ags., a 14 de agosto de 2019. 

ASUNTO: Invitación Restringida Estatal. 

FRAGUSA S.A. D,E, C.V., 
ARCI.WANCISCO JAVIER ROMERO VILLANUEVA 
PRESENTE. 

Con fundamento en el Art. 21 de la Ley Estatal de Obra Pública y ervicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
ry el Municipio de Rincón de Romos a través de la Dirección de O as Públ s Municipales, le hace una cordial invitación a 

participar en la Licitación por Invitación Restringida No. IRE-FI 	DF-00 . 19 Paquete No. 1. La obra se ejecutará con • recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.. MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2019. 	 w‘ 

PAQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE 1 	07049/19 REHABIL1TACSÓN RED DE A 

CALLE FRANCISCO VITILA Y LIBERTA 

Visita de Obra: 20 de agosto de 2019 a las 911\00 Hrs. 
ubicadas en calle madero esq. Lib rtad (oficl 

Junta Aclaratoria: 20 de agosto de 2019 a 	10:00 Hr 
Es de Carácter obligatoria su asiste 

Presentación de Propuestas: 27 de agosto de 
de la dirección de Obras Públicas. 

Apertura Técnica: 27 de agosto de 2019 a las 10:0 

La obra se adjudicará de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con el Estado de • Aguascalientes. 

No se adjudicará a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 36 
fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podrán subcontratar partes de la obra. 

BLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE 
yg IDAD EL BAJÍO. 

nión en 1á tficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas, 
del Pabonato de la Feria). 

las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
la. 

19 entrelas 9:00 y 10:00 Hrs. Presentación en las oficinas provisionales 

n las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Apertura Económica: 28 de agosto de 2019 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Fallo: 02 de septiembre de 2019 a las 11:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 03 de septiembre de 2019. 
Tiempo de Ejecución de los trabajos: 30 días naturales. 
Se otorgará un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $669.00 (Seiscientos Sesenta y nueve Pesos 00/100 M. N.). 
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Rincón de Romos, Ags., a 14 de agosto de 2019. 

ASUNTO: Invitación Restringida Estatal. 

ACABAD.OST CONSTRUCCIONES GEPES S.A. DE C.V., 
C. GERARD() PASIÉIAS ESPARZA, 
PRESENTE. 

Con fundamento en el Art. 21 de la Ley Estatal de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 

el el Municipio de Rincón de Romos a través de la Dirección de Obras Públicas Murtpales, le hace una cordial invitación a 
participar en la Licitación por Invitación Restringida No. IRE-FISMDF-006>-19 'Pa uete No. 1. La obra se ejecutará con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL IvtUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2019. 

PAQUETE:: 	OBRA(S): 	 \" 
PAQUETE I 	07049/19 REHABILITACIÓ RED DE AGUA Tic/T413LE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE 

CALLE FRANCISCO VILLA LIBETVD, LOCALIDAD EL BAJÍO. 

Visita de Obra: 20 de agosto de 2019 a las 9:00 Hrs,keunión en las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas, 
ubicadas en calle madero esq. Libertad (oficinas del Patronatode la Feria). 

Junta Aclaratoria: 20 de agosto de 2019 a las 10:00 Fifa er las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Es de Carácter obligatoria su asistencia. 

Presentación de Propuestas: 27 de agosto de 2019 entre as 9:00 y 10:00 Hrs. Presentación en las oficinas provisionales 
de la dirección de Obras Públicas. 

Apertura Técnica: 27 de agosto de 2019 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Apertura Económica: 28 de agosto de 2019 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Fallo: 02 de septiembre de 2019 a las 11:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 03 de septiembre de 2019. 
Tiempo de Ejecución de los trabajos: 30 días naturales. 
Se otorgará un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $669.00 (Seiscientos Sesenta y nueve Pesos 00/100 M. N.). 

No se adjudicará a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el artículo 36 
fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podrán subcontratar partes de la obra.  

No podrán participar en la licitación los contratistas que s 	tren en los supuestos de los Artículos 32, 33 y 56 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para 	 ascalientes. 

• La obra se adjudicará de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 
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2019, "ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL 

DR. JESÚS DÍAZ LEÓN 

DEPENDENCIA Dirección de Obras Públicas Municipales. 
NO. DE OFICIO 0395 

EXPEDIENTE C.E. 2019 

Rincón de Romos, Ags., a 14 de agosto de 2019. 

ASUNTO: Invitación Restringida Estatal. 

1.560SE MANUEL YÁÑEZ SAUCEDO, 
PRESENTE». 

.1 
Con fundamento en el Art. 21 cfala+ey Estatal de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de Rincón de Romos a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales, le hace una cordial invitación a 
participar en la Licitación por Invitación Restringida No. IRE-FIS1u1DF-005:19 Paquete No. 1. La obra se ejecutará con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA S 	11UNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

e TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2019. 
PAQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE 1 	07049/19 REHABILITAWBOtED DE A UA P T LE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE. 

CALLE FRANCISCO VILLA Y .IBERTA 	DAD EL BAJÍO. 

Visita de Obra: 20 de agosto de 2019 a las 	 erflas
.1
tficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas, 
.1 

ubicadas en calle madero esq. Li 	 atronato de la Feria). 
Junta Aclaratoria: 20 de agosto de 2019 a l 10:00 H 	s oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 

Es de Carácter obligatoria su asistencia. 
Presentación de Propuestas: 27 de agosto de S.R19 entres 9:00 y 10:00 Hrs. Presentación en las oficinas provisionales 

de la dirección de Obras Públicas. 
Apertura Técnica: 27 de agosto de 2019 a las 10:0 	rs. e las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Apertura Económica: 28 de agosto de 2019 a las 10:0 	en las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Fallo: 02 de septiembre de 2019 a las 11:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 03 de septiembre de 2019. 
Tiempo de Ejecución de los trabajos: 30 días naturales. 
Se otorgará un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $669.00 (Seiscientos Sesenta y nueve Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicará de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

e No se adjudicará a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el artículo 36 
fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podrán subcontratar partes de la obra.  

No podrán participar en la licitación los contratistas qu- 	ren en los supuestos de los Artículos 32, 33 y 56 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados p- 	 ascalientes. 
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Rincón de Romos, Ags., a 14 de agosto de 2019. 

ASUNTO: Invitación Restringida Estatal. 

OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V., 
C.IdirDA.EABIIA FERNÁNDEZ ARELLANO, 

Con fundamento en el Art. 21 de la Ley Estatal de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de Rincón de Romos a través de la Dirección de Obras Públicas Muni§ipalesije hace una cordial invitación a 

• participar en la Licitación por Invitación Restringida No. IRE-FISMDF-005-19 P‘q etOlo. 1. La obra se ejecutará con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU ICIPir 	DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2019. 

PAQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE 1 	07049/19 REHABILITACIÓN RED DE AG A POT LE CA1LE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE 

CALLE FRANCISCO VILLA Y LIBERTAD, OCAL AD Ei, BAJÍO. 

Visita de Obra: 20 de agosto de 2019 a las 9:00 Hrs. reunión en laoeficinas provjonales de la dirección de Obras Públicas, 
ubicadas en calle madero esq. Libertad (oficinas del Patronato de la Feria). 

Junta Aclaratoria: 20 de agosto de 2019 a las 10:00 Hrs. en las oficinas pr isionales de la dirección de Obras Públicas. 
Es de Carácter obligatoria su asistencia. 

Presentación de Propuestas: 27 de agosto de 2019 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentación en las oficinas provisionales 
de la dirección de Obras Públicas. 

Apertura Técnica: 27 de agosto de 2019 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Apertura Económica: 28 de agosto de 2019 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Fallo: 02 de septiembre de 2019 a las 11:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la dirección de Obras Públicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 03 de septiembre de 2019. 
Tiempo de Ejecución de los trabajos: 30 días naturales. 
Se otorgará un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $669.00 (Seiscientos Sesenta y nueve Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicará de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicará a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el artículo 36 
fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podrán subcontratar partes de la obra.  

No podrán participar en la licitación los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Artículos 32, 33 y 56 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estad 	Aguascalientes. 
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MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS 
INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTA'T'AL 

11t1.-1.1SN1111,-1105-17 

Oil U..(5): 
PAQUETE 1 
	

07049/19 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 
ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y LIBERTAD, LOCALIDAD EL BAJÍO. 

Rincón de Romos, Ags., a 20 de agosto de 2019. 

1. El programa de ejecución de los trabajos Técnico y Financiero será por partidas y en periodos mensuales considerando lo estipulado en las 
bases de licitación. 

2. Las bases que aplican para esta licitación son las que el pie de página tiene invitación Restringida Estatal 005-19. Se recomienda sean leídas 
cuidadosamente. 

3. Para los rubros de indirectos de obra se deberá considerar lo siguiente: 1 letrina por cada 25 trabajadores, 1 Residente de obra de medio 

tiempo, Pruebas de laboratorio mínimas de acuerdo a la matriz de pruebas mínimas entregada anexa a esta acta (se deberá de anexar la 

cotización del laboratorio), señalización para protección de la obra, letrero de obra de 2.00 x 1.50 mts. sobre estructura metálica la cual al 

término de la obra pasará a ser propiedad del Municipio y las 3 fianzas (anticipo, cumplimiento y vicios ocultos). 

4. El participante deberá de entregar en un paquete la propuesta técnica y en otro la económica por paquete de obra, de acuerdo al catálogo 
de conceptos entregado junto con las bases de licitación. 

5. Anexar en la propuesta económica un disco compacto que contenga el presupuesto y explosión global de insumos (en Excel) de su 
propuesta. 

6. Se deberá de anexar las cotizaciones de los principales insumos en el Documento 2.4e Explosión de insumos. 

7. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación, será motivo suficiente para desechar su 
propuesta. 

8. El F.S.R. (Factor de Salario Real) será calculado por periodo de ejecución y deberán calcularse el porcentaje de Seguridad Social de Salario 

Integrado y aplicarlo al precio unitario como un cargo a la mano de obra, deberá de integrarse en el Documento 4t el Factor de Salario por 

Ley Federal del Trabajo y la tabla de prestaciones de Seguridad Social, el no hacerlo, será motivo de desechamiento de la propuesta. 

9. Los volúmenes de obra de las diferentes categorías de la tabla de prestaciones de Seguridad Social, deberán coincidir con los volúmenes del 

listado de mano de obra del Documento 3t y con el de la explosión de insumos respectiva. 

10. El porcentaje de las prestaciones de Seguridad Social, deberá aplicarse a la totalidad de la mano de obra ya sea en: tarjetas de precios 

unitarios, análisis de básicos ó análisis de costo horario (según sea el caso), el no hacerlo, será motivo de desechamiento de la propuesta. 

11. Los cargos adicionales son fijos debiendo considerar lo siguiente: 0.50% de Derechos de Inspección y Vigilancia de la Contraloría, 0.10% 

para Colegios de Profesionistas, 0.20% Capacitación de trabajadores, 0.20% a favor del órgano de fiscalización del H. Congreso del Estado 

y el 4.5 al millar (0.45%) en conformidad con el artículo 73 de la Ley de ingresos del Municipio de Rincón de Romos para el presente ejercicio 
fiscal. 

12. El porcentaje del impuesto sobre la nómina, se deberá de aplicar en porcentaje (2%) correspondiente al ejercicio 2019 sobre el costo directo 
total de la mano de obra únicamente. 

13. Para el Documento 4t, Análisis, calculo e integración de factor de salario real, dentro de las bases de licitación, se deberá de anexar copia 

de la cédula de determinación de cuota del I.M.S.S 2019 (vigente hasta el 31 de marzo de 2020) y/o el último pago realizado al IMSS de 

este ejercicio fiscal donde se demuestre e valor que se está utilizando, de no integrar dicho documento será motivo suficiente para 
desechar su propuesta. 

t 
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14. Para el rubro de indirectos de Oficina Central deberán de utilizar en su propuesta el autorizado por la Secretaría de Obras Públicas a través 
del Comité Interinstitucional del estado para el ejercicio 2019. 

15. La entrega de las propuestas será en la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Rincón de Romos. 

16. Al contratista ganador se le entregará diseño de la lona informativa de obra. 

17. Se hace la aclaración que NO existieron más dudas por parte de los participantes. 

' 

ARQ. EFRAÍN U 	RIVERA REYES 

Director de Obras Públicas Municipales 

(/ 

HILI,17» 1:20. ;Jifia Centro 

Rncon de Romos. Ags C.P. 20-100 

Tel 011'4 ,1.5) 95 1 0203 /47/mVio rtte fraercw.:m4) 



MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS 

Obra: 	07040i19 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE Lic itación:  
FRANCISCO VILLA Y LIBERTAD, LOCALIDAD EL BAJIO 

Ubicació CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA? LIBERTAD LOCALIDAD EL BAYO 
	

Proyecto: 

AGUA POTABLE 

	

Fecha 	20-ago-19 

	

Hola 	1 das 

No 	21 
‘E 

TIPO DE PRUEBA A EJECUTAR 	 Volumen 	Intensidad de 

de obra 	muestreo 

Unidad Pruebas 

Minimas 
Miras 	A 	X 	U 

5 

e 

io 

11 

2 

3 

5 
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7 
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9 
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2 	! 
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Estudio de caíd ad 	ornpletc 	que 	lela can I- 	N, 	as SCT 	(Granulo' 	 n 	meda 
upada dencda 	lis aorcon Ira 	nos 	 equival 	/e de mena cono acolo') lineal vas 	ara  

	

Rebenu de zanjas o probn mon de obras S/radicas 	210 58 

	

Terreno natural 	--- 

	

Terraplenes 	•.. 

	

Subrasante 	--- 

	

Sub baso 	--- 

	

Base 	-- 
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Terreno natural 

Terraplenes 
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AASH130) 

	

Er1  r /elfo de bollas 	7 

	

En Plantilla. Terraplenes. Subrasante. y estruciura de Pamnerno 	--- 
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Lesas de ohms fto drenaje 
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 lEstudro de Calidad coco piafa. segun Normas NMX en Grava para roncrelu Iffdráulion 

Estudio de Calidad coco pialo segun Normas NAIX en Alcira para concreto hid.raulco 

Mortero ladráulice. muestra 3 cubos a) alas compres/1 simple 

En Junte° de tubo 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-005-19 

PAQ. 1 

07049/19 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 
FRANCISCO VILLA Y LIBERTAD, LOCALIDAD EL BAJÍO. 

JUNTA DE ACLARACIONES 

FIRMA 

OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V., 
C. BRENDA FABIOLA FERNÁNDEZ ARELLANO • 
I.C. JOSE MANUEL YÁÑEZ SAUCEDO 

ACABADOS Y CONSTRUCCIONES GEPES S.A. DE 

C. GERARDO PASILLAS ESPARZA 

FRAGUSA S.A. DE C.V., 
ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO VILLANUEVA 

• DISENO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA S.A. DE 

I.C. JOSE LUIS ORTA GALAVIS 

Página 1 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-005-19 

PAQ. 1 

07049/19 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 
FRANCISCO VILLA Y LIBERTAD, LOCALIDAD EL BAJIO. 

VISITA DE OBRA 

FIRMA DE ASISTENCIA 

OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V., 
C. BRENDA FABIOLA FERNÁNDEZ ARELLANO 

I.C. JOSE MANUEL YÁÑEZ SAUCEDO 

ACABADOS Y CONSTRUCCIONES GEPES S.A. DE 

C. GERARDO PASILLAS ESPARZA 

FRAGUSA S.A. DE C.V., 
ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO VILLANUEVA 

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA S.A. DE 

I.C. JOSE LUIS ORTA GALAVIS 

• 

Cíi 	- 

Página 1 



RINCÓN DE ROMOS 

RINCÓN DE ROMOS 
Atuntameefitn 2013 7019 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
ACTA DE FALLO. 

LICITACIÓN POR INV. RESTRINGIDA 
ESTATAL FISMDF-005-2019 

RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIENDO LAS 11:00 HORAS 

INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN CALLE MADERO ESQ. 
LIBERTAD SIN, CENTRO, CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EN 

REPRESENTACIÓN DEL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO —PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

RINCÓN DE ROMOS-, EL C. ARQ. EFRAÍN URIEL RIVERA REYES -DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 42 FRACCIÓN VII.- DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (EN ADELANTE LA LEY), DECLARO 

ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. IRE-FISMDF-005-19 QUE COMPRENDE 

• DOS PAQUETES DE OBRA, QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN 
DE ROMOS, CON EL OBJETO DE ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A 
CONTINUACIÓN SE MENCIONA(N), MISMA(S) QUE SE LLEVARA(N) A CABO CON RECURSOS DEL FONDO 

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

D.F. (FISMDF) 2019. 

LICITACIÓN 

IRE-FISMDF-005-19 	OBRA(S): 

PAQUETE 1 	07049/19 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE 

CALLE FRANCISCO VILLA Y LIBERTAD, LOCALIDAD EL BAJÍO. 

PAQUETE 2 
2DA VUELTA 07053/19 REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO (ENTRE CALLE GUEL 
JIMÉNEZ Y FRANCISCO VILLA), CABECERA MUNICIPAL, RINCÓN DE ROMOS. 

A CONTINUACIÓN SE INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY, A LOS 
ARTÍCULOS 25, 26, 27, 28 Y 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y AL ARTICULO 5 DEL REGLAMENTO DEL 
COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, SE ANALIZARON Y EVALUARON 

• 
LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LA(S) 
OBRA(S) A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, 
SE DECLARÓ FORMALMENTE EL RESULTADO DE LA(S) LICITACIÓN(ES) Y FALLO INAPELABLE DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

LICITACIÓN 	IRE-FI 	005-19 

No. 	 OBRA 

\

A  QUETE 1 07049/19 REHABILP ITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE 

CALLE FRANCISCO VILLA Y LIBERTAD, LOCALIDAD EL BAJÍO 

E LE ADJUDICA AL LICITANTE OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL 
$632,455.36 (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 

36/100 M. N.) I.V. . INCLUIDO. 

r 

. //mi( 0/0 	,N re ircbsvi enie Rurici!,, A 	C P 2 100 
rs 1 	03 
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RINCÓN DE ROMOS 
RINCÓN DE ROMOS 
I< hyuntamentr,  1011 7019 

PAQUETE 2 2DA VUELTA 	
07053/19 REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO (ENTRE 

CALLE GUEL JIMÉNEZ Y FRANCISCO VILLA), CABECERA MUNICIPAL, RINCÓN DE ROMOS. 

PAQUETE DECLARADO DESIERTO EN LA ETAPA DE APERTURA TÉCNICA. 

**** ****** 	******************** 
	**** * *** * * 	*** ******* 	***** ***** 

COMO PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA, SE ANEXA CUADRO DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS NO 

GANADORAS. 

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO 
FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS 

JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR. 

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON 

C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO 
Presidente Municipal de Rincón de Romos. 

C. LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 
Síndico Procurador 

C. AGUSTÍN GARCÍA VILLALPANDO 
Regidor Comisionado de Obra Pública 

ARQ. EFFtAÍN URIEL RIVERA REYES 
Director de Obras Públicas Municipales 

MIRA. JESICA CHÁVEZ OSORIO 
Titular del Órgano de Control Interno. 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
Tesorera Municipal. 

t h 1 	O. /un,. 

de 	 C P 20:100 . /4,,,from re itasefeNde 



11 Ayuntamiento 2017 20IY 

t'L 
2tt  

k1S4:1-51iCInp..;1,  
y A.171-19i*:.,4 Vi:6 19 AU (S-PA^^ 1.AMp 11 

Igpatsga te de la C. M. 1. C. Delegación Ags. 

RINCÓN DE ROMOS 

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Ags. 

Representante del Colegio de Arquitectos de Ags. 

Representante de la Contraloría General del Estado de Ags. 

Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Ags.  

FIN DE ACTA. 

1: 20, Ion; Centro 
:LT.:911 <le 	 C P 20.100 

')) 9`i 1 C2 03 141/11(010 	traSCI.17/01C 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL IRE.FISMDF-005-19 

PAO 1 

07049/19 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 
FRANCISCO VILLA Y LIBERTAD, LOCALIDAD EL BAJÍO. 

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 

FIRMA 

OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V., 
C. BRENDA FABIOLA FERNÁNDEZ ARELLANO 

• 

I.C. JOSE MANUEL YÁÑEZ SAUCEDO 

ACABADOS Y CONSTRUCCIONES GEPES S.A. DE 

C. GERARDO PASILLAS ESPARZA 
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RINCÓN DE ROMOS 
RINCÓN DE ROMOS 

Ayvatarnento 2017 2019 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
ACTA DE RESULTADO TÉCNICO. 

LICITACIÓN POR INV. RESTRINGIDA 
ESTATAL 005-2019 

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 28 DE AGOSTO DE 2019, INSTALADOS EN LAS OFICINAS PROVISIONALES 
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN CALLE MADERO ESQ. LIBERTAD (OFICINAS DEL 
PATRONATO DE LA FERIA), CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EN 
REPRESENTACIÓN DEL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO —PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
RINCÓN DE ROMOS-, EL C. ARQ. EFRAÍN URIEL RIVERA REYES —DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
MUNICIPALES- DECLARO ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE LECTURA DEL RESULTADO DE LA 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN 
RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-005-2019 QUE COMPRENDE DOS PAQUETE(S) DE OBRAS, QUE 
REALIZA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, CON EL OBJETO DE 
LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, 

• MISMA(S) QUE SE LLEVARA(N) A CABO CON RECURSOS: DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2019. 

LICITACIÓN 
	

IRE-FISMDF-005-19 

PAQUETE No. 	 OBRA 

‘Qt II IE I 	07019 19 REHABILITACIÓN ItED DI': .1HVA POTABLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN'FRE 
C HA': FRANCISCO AILL.A Y EINERT.\ D. LO('ALII)AI) EI. BAJÍO. 

P \QI 1 II 2 

2H\ \ l I I 1 \ 070 -,; 19 NIEHAIIHJTALJ(LN DRENA.H.: sANITAfw) FALLE 5 DE MAYO (ENTRE CALLE GI 
•IIMENE/ Y EU. NLISco VILLA' CABECERA A1I I .‘CICIPAL, RINCÓN DE ROMOS. 

• EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA 
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE LA AUDIENCIA. 

EN ESTE ACTO, CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y DESPUÉS DE HABER REALIZADO UNA REVISIÓN DETALLADA DE LAS 
PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA APERTURA TÉCNICA SE DECLARÓ FORMALMENTE EL RESULTADO DE LA 
APERTURA TÉCNICA Y FALLO TÉCNICO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

SE ANEXAN COMO PARTE INTEGRAL A ESTA ACTA, RELACIÓN DE PROPUESTAS QUE SE ACEPTAS Y LAS QUE 

\ NO SEGÚN CORRESPONDA A CADA UNO DE LOS PAQUETES QUE INTERNVIENEN EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN. 

piN MAS ASUNTO QUE TRATAR SE E) OR TERMINADA LA REUNIÓN EL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, 
AGRADECIENDO SU PRESENCIA A TODfSS LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO. 

020, Zona Centro 

Romos Ags C P 20100 
(165) 95 1 02 U3 MiwirOio 9we tradráwt/) 
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VNf MUELA( A MUNICIPAL 
RINCÓN DE ROMOS 

RINCÓN De ROMOS 
Ayuntamiento 2017.2019 

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON 

C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO 
Presidente Municipal de Rincón de Romos. 

C. LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 
Síndico Procurador 

C. AGUSTÍN GARCÍA VILLALPANDO 
Regidor Comisionado de Obra Pública 

ARQ. EFRAÍN URIEL RIVERA REYES 
Director de Obras Públicas Municipales 

MTRA. JESICA CHÁVEZ OSORIO 
Titular del Órgano de Control Interno. 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
Tesorera Municipal. 

Representante de la C. M. I. C. Delegación Ags. 

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Ags. 

Representante del Colegio de Arquitectos de Ags. 

Representante de la Contraloría General del Estado de Ags. 

• 

• 

\Representante del Colegio de Ingenieros Mecá os y Electricistas de Ags. 	  

, \ 
	

FIN DE ACTA. 

.4?'b #20, Zona Centro 
-on de Romos, Ags. C P 20400 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF4/05-19 

PAC). 1 

07049/19 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 
FRANCISCO VILLA Y LIBERTAD, LOCALIDAD EL BAJIO. 

FALLO TECNICO 

PROPUESTA 

OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE CM., 
C. BRENDA FABIOLA FERNÁNDEZ ARELLANO 

    

I.C. JOSE MANUEL YÁÑEZ SAUCEDO 

  

SE ACEPTA 

  

      

ACABADOS Y CONSTRUCCIONES GEPES S.A. DE 

C. GERARDO PASILLAS ESPARZA 

  

SE ACEPTA 

  

      

Pagna 1 



07053/19 REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE 6 DE MAYO (ENTRE CALLE GUEL JIMÉNEZ Y 
FRANCISCO VILLA), CABECERA MUNICIPAL, RINCÓN DE ROMOS. 

	1 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-00519 

PAQ. 2 2DA VUELTA 

FALLO TECNICO 

PROPUESTA 

ESTE PAQUETE SE DECLARA DESIERTO YA QUE TODOS LOS PAQUETES SE DESECHARON EN LA 
APERTURA TECNICA Y NO PUEDE SEGUIR CON LA APERTURA ECONOMICA 



RINCON DE ROMOS 
11 Aywnarivenlo 2017,019 

51173iTe.  

1 R1 511111,1 1A0.1,i1i11111A1 

RINCÓN DE ROMOS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
ACTA DE APERTURA ECONÓMICA. 
LICITACIÓN POR INV. RESTRINGIDA 

ESTATAL 005-2019 

RINCÓN DE ROMOS, AGS., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 28 DE AGOSTO DE 2019, INSTALADOS EN LAS 
OFICINAS PROVISIONALES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN CALLE MADERO ESQ. 
LIBERTAD (OFICINAS DEL PATRONATO DE LA FERIA), CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A 
ESTE TIPO DE EVENTOS, EN REPRESENTACIÓN DEL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO —
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS-, EL C. ARQ. EFRAÍN URIEL RIVERA REYES —DIRECTOR 
DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES- DECLARO ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO 
DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN 
RESTRINGIDA ESTATAL No. IRE-FISMDF-005-19 QUE COMPRENDE DOS PAQUETE(S) DE OBRAS, 
QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, CON EL OBJETO 

• 
DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACIÓN SE 
MENCIONA(N), MISMA(S) QUE SE LLEVARA(N) A CABO CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. 
(FISMDF) 2019. 

LICITACIÓN 	 IRE-FISMDF-005-19 

PAQUETE No. 	 OBRA 

1()1 E I E 1 	 07049;19 REHABILI 1 ACIÓN RED DE Ma 	ABLE CALLE ADOLFO LOPEZ Al VI EOS 
EN 112E. CALLE l• VM INFO A lL1,A l LIBEREAD, LOCALIDAD EL BAJÍO. 

l'IQ( E I E 2 
21).A TI 11:1A 07053/19 REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MANÓ (ENTRE CALLE. 

GUEL JIMÉNELl FRANCISCO VILLA), CABECERA MUNICIPAL, RINCÓN DE ROAIOS, 
"ESTE PAQI ETE SE DECLARO DESIERTO EN LA APERTURA TÉCNICA." 

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA 

• 
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE LA AUDIENCIA. 

SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES CORRESPONDIENTES A LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS LAS 
CUALES UNA VEZ QUE FUERON REVISADAS POR LOS MIEMBROS DE ESTA DIRECCIÓN, SE HIZO PÚBLICO EL 
MONTO Y UTILIDAD DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS Y EL PRESUPUESTO BASE, LAS PROPUESTAS QUE 
SON RECIBIDAS POR ESTAR COMPLETAS SE REVISARÁN A MAYOR DETALLE POR EL EQUIPO TÉCNICO, DE 
LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

EN APEGO AL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO SE APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY. 

SE HACE DEL CON 'I MIENTO DE TOD S1LOS,PRESENTES, QUE EL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE 
OBRA SE VERIFICABA EL PRÓXIMO DÍA / DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 11:00 HORAS 
EN ESTE MISMO LUÓÓÓAAAR.  

1:11;-o 1120, Zona Centro 
gn de Romos. Ags C P 20400 

hi 01 (465) 95 1 02.03 fiertnicOio veiettritstáSI% 



}11:1M1CIAM.P.ILIPAI 

RINCÓN DE ROMOS 	
RINCÓN DE ROMOS 
H Ayrtarrvento 1017-Z019 

LAS PROPUESTAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN, sinSt5KI 

DESECHADAS Y LAS PROPUESTAS QUE SON RECIBIDAS POR ESTA DEPENDENCIA, PARA SU REVISIÓN 
DETALLADA, SE INDICAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA EN UN CUADRO DE RESUMEN ANEXO. 

SIN MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN EL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, 
AGRADECIENDO SU PRESENCIA A TODOS LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO. 

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON 

C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO 
Presidente Municipal de Rincón de Romos. 

C. LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 

• 
Síndico Procurador 

C. AGUSTÍN GARCÍA VILLALPANDO 
Regidor Comisionado de Obra Pública 

ARQ. EFFtAÍN URIEL RIVERA REYES 
Director de Obras Públicas Municipales 

MTRA. JESICA CHÁVEZ OSORIO 
Titular del Órgano de Control Interno. 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
Tesorera Municipal. 

Representante de la C. M. I. C. Delegación Ags. 

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Ags. 

Representante del Colegio de Arquitectos de egs. 

Representante de la Contraloría General del-Écalio de Ags. 

• 

Representante del 	gio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Ags. 	  

11 , 1,-tirol!20, Zona Centro 
• -;,) ( -se Romos, Ags, C P 20400 

al 01 (465) 95 1-0103 

FIN DE ACTA. 

ThrulicOio vete l'ItMfá'énie 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-005-19 

PAO. 1 

07049/19 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 
LIBERTAD, LOCALIDAD EL BAJÍO. 

APERTURA ECONOMICA 

OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V., 
C. BRENDA FABIOLA FERNÁNDEZ ARELLANO 

UTILIDAD MONTO 

4.00% 13951.36 

I.C. JOSE MANUEL YÁÑEZ SAUCEDO 6.62% 658,321.03 

ACABADOS Y CONSTRUCCIONES GEPES S.A. DE 

C. GERARDO PASILLAS ESPARZA 
4.00% $ 670,445.71 

11 

PRESUPUESTO BASE S 634,560.57 

Página I 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
No. IRE-FISMDF-005-19 PAQUETE No. 1 

(ESTATAL) 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR 1NVITACION RESTRINGIDA, A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE 
RINCÓN DE ROMOS, AGS., A TRAVÉS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU TITULAR EL c. VTRO. 1 IZAN( ISCO ,IA \ I FR. RIVERA Elia:VANO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE, EL C. 11R1 :NI) 

( V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO 
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. 	"EL MUNICIPIO" declara, por conducto de su representante: 

I. I.- Que el PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS, AGS., C. MERO. FRANCISCO JAVIER R V I- 12 A 
I I I VANO, en el Ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, 
poder y representación legal para celebrar Contratos de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas a nombre del 

. MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. 

1.2.- Que señala como su domicilio, para todos los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en la Calle Hidalgo # 20, 
C.P. 20400, en Rincón de Romos, Ags. 

1.3.- Que la adjudicación del presente Contrato se realizó por haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas, 
requeridas por ella; y una vez evaluada la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" en los actos relativos a la 
INVII 1CION RES 'RIMEL° I., N I aAll RO I 1111-EISMIll-005-19 11 1(RIJ IL No. 1. con fecha de fallo y adjudicación el día 
0.1 DI: SEl'I II X19111 1)1 1.2019. 

1.4.- Las erogaciones que se deriven del presente Contrato, Serán cubiertas con Recursos del FON1RLI/E A PORTACIONI(5  
VARA I A INT IZA [SI R LEC I 1 IRA SOCIAL NIUNICI I' Al Y 	I AS DEMARCACIONES Ifilt RI 1 OR IAIEIS DI .1 
I'_I I'RCICIO 1 ISCA1 2018, bajo la siguiente estructura: 

TIPO DE INVERSIÓN: FONDO PARA EA I N FR AETRUCEE In SOCIAL 	 DE LAS 
DE.11 \ RCACIONES 'VERIZE1OR1.11.115 0111. DISTRITO 1411/1.112.,11.. 

OBRA: 	 070.4.9/I9 REHAIHIATACION RED DE AG11 1 POTABLE CALLE 11)01 O LOPlat 
AIATEOS PINT 111E C.11.1.11 FRANCISCO VILLA Y 1.1 	RTA D. 

PROGRAMA: 	AGUA Y SANEA311ENTO 
SUBPROGRAMA: 	RED O SISTVIALX DE AGUA POT:\ 111,E 
LOCALIDAD: 	EI. 13A-110 

II. "EL CONTRATISTA" declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad: 

11.2 	Que su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el No. 515:12522101; en el Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. Y1532522191; y el de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público es el No. OPE I 11005'21 

11.3 	Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su 
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, por cuanto a éste Contrato se refiere y a no invocar la protección 
de ningún Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos derivados de éste 
Contrato, que tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas para obligarse a la ejecución del 
proyecto objeto de este Contrato y requeridas por "EL MUNICIPIO", y que no se encuentra bajo ninguno de los 
supuestos señalados en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

11.4 	Que señala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en la alíe II E ROE 
INMORTAL. No. S05 CD. S.M.:LITE MORELOS CP. 20270 Tel. 419 977-00-03, de la Ciudad AGUA 11,IENTES, 
AGS. (Preferentemente, Señalar un domicilio en ésta ciudad, aún y cuando tuviere el domicilio fikal fuera de la 
entidad, ya que es para efectos únicamente de éste Contrato).  

f 

Y 
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11.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, así como las disposiciones que se 
establecen en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes. Ley de Protección Ambiental para el Estado 
de Aguascalientes, Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes y el Código Municipal de Rincón de Romos, así como el contenido de los planos, volumetría, 
catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de construcción, programa de 
ejecución, las Normas de Construcción de la Obra Pública vigentes, las Normas ó Especificaciones Generales de 
Construcción que en su caso apliquen: de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ó de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ó del Comité Administrador del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas, ó de la Comisión Nacional del Agua, ó de la Comisión 
Federal de Electricidad, etc., y las Normas ó Especificaciones particulares del Proyecto, en que se consignan los 
precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos, debidamente firmados por las partes, que 
integran el presente Contrato, los terrenos donde se llevará a cabo las obras objeto de éste Contrato, y demás 
documentos que forman parte de las propuestas técnica y económica, así como las demás normas que regulan la 
ejecución de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecución. 

Habiendo suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, están de acuerdo en contratarse bajo las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

• 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:  "EL MUNICIPIO", encomienda a "EL CONTRATISTA" la siguiente 
obra 07019/19 REHABILAITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE .1. LUPE MATEOS (ENTRE 
FRANCISCO VILLA Y LIBERTAD) EN EL RAJIO, de acuerdo a las Normas ó Especificaciones Generales de 
Construcción que en su caso apliquen: de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ó de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, ó del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, 
ó de la Comisión Nacional del Agua, ó de la Comisión Federal de Electricidad, etc., y las Normas ó 
Especificaciones particulares del Proyecto, especificaciones y conceptos de obra de los catálogos anexos, y éste se obliga 
a realizar hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas 
señalados en el inciso 11.5 de la Declaración II de éste Contrato, así como las Normas generales de Construcción 
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante 
de éstas Cláusulas. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:  El importe total del presente Contrato es por la cantidad de S 515,220.11 
más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de ti S7,235.22, lo que hace un monto total S 632.-155.36 
(SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 367100 M. N.), 
importe que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneración o pago 
total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones 
adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de "EL CONTRATISTA", y que se cubrirá a éste por los 
trabajos totalmente terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la Cláusula inmediata posterior, y a 
satisfacción de "EL MUNICIPIO". 

• 
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos 
motivo de éste Contrato precisamente al día siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en 
su caso, y siempre y cuando "EL CONTRATISTA" entregue dentro de los plazos previstos en la Cláusula Octava las 
Garantías que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se considerará como fecha de inicio de los trabajos el día 
siguiente calendario en que se firma el presente documento, contando "EL CONTRATISTA" con un plazo máximo de 
1310 día, calendario para concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejecución 
convenido. en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega 
recepción correspondientes, será la vigencia del presente instrumento. En cualquiera de las circunstancias 
enunciadas, dicha fecha se considerará, para efectos de este Contrato y sus anexos, como la fecha oficial de inicio de los 
trabajos. 

CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar 
dentro de los 5 (Cinco) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del presente Contrato, el programa 
desglosado de ejecución de los trabajos mismo que conciliará con "EL MUNICIPIO"; dicho programa invariablemente 
deberá estar de acuerdo al programa entregado por "El, CONTRATISTA" en su propuesta, detallado por conceptos y 

' consignados por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

o programa deberá ir soportado por su correspondiente ruta crítica, no importando el método que se utilice (PERI' 
CPM) para su obtención, indicando como mínimo: actividad, actividades predecesoras, duración, holtura libre, 

holgura total y actividades críticas y cuya representación deberá ser por nodos; el tiempo para realizar 17/obra, dado 
A 
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por "EL MUNICIPIO", será inamovible y por lo tanto, los diagramas deberán ajustarse a esta condición, y deberá 
anexarse asimismo una tabla de asignación de recursos. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el plazo establecido, "EL MUNICIPIO" lo 
elaborará y le aplicará cargos a aquél por un monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces el salario mínimo diario 
vigente en la zona por concepto de gastos por la elaboración de dicho documento. 

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposición de "EL 
CONTRATISTA", el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, con 
antelación al inicio de los mismos. El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" a la entrega del o los 
inmuebles, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos, y la entrega 
formal del o los mismos, deberá asentarse en la Bitácora de Obra correspondiente. 

Para la instalación de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorización de "EL MUNICIPIO", "EL 
CONTRATISTA" podrá utilizar los inmuebles disponibles en la cercanía de la obra, y siempre y cuando sean 
propiedad ó estén bajo control y disposición de aquella, o en caso de que los inmuebles aledaños sean de propiedad 
particular, deberá efectuar por su cuenta los arreglos necesarios para su uso con los propietarios respectivos, a lo que 
"EL CONTRATISTA" se hará cargo de las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos, con cargo exclusivamente 
a sus costos indirectos, y sin que por dicha causa le repercuta los costos a "EL MUNICIPIO", aclarándose que las 
instalaciones referidas deberán contar con las condiciones necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la 
ejecución de los trabajos, incluyendo la limpieza y desalojo de los mismos. 

• SEXTA: ANTICIPO:  Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, "EL MUNICIPIO" otorgará a "EL 
CONTRATISTA", a manera de anticipo y con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el 30% del 
monto total del presente Contrato, dividido de la siguiente manera, y para los siguientes motivos: Un 20% (Veinte Por 
Ciento), del importe total del Contrato, o sea la cantidad de $ 126,491.07 para el inicio de los trabajos a realizar, y el 10% 
(Veinte Por Ciento) restante, o sea la cantidad de $ 63,245.54 para la compra ó producción de los materiales y equipo de 
instalación permanente, por lo que el monto total del anticipo importa entonces la cantidad de $ 189,736.61 (CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 61/100 M. N.), cantidades que incluyen el Impuesto 
al Valor Agregado. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" decida iniciar los trabajos antes de la fecha oficial de inicio de los trabajos, podrá 
hacerlo previa autorización por parte de "EL MUNICIPIO" en el entendido que los trabajos que ejecute serán por su cuenta 
y riesgo; sin embargo, dichos trabajos deberán supervisarse por el representante de "EL MUNICIPIO", y ajustarse a las 
normas tanto de construcción como legales y ambientales, aqui establecidas. Así mismo todos estos hechos serán 
asentados en la Bitácora correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar el anticipo referido precisamente en la forma estipulada y en la Obra objeto del 
presente Contrato, y a justificar su debida aplicación dentro de los 15 (Quince) días naturales, a partir de la fecha de la 
entrega del mismo. 

Si "EL CONTRATISTA" no justifica plenamente su debida aplicación y a satisfacción de "EL MUNICIPIO" el anticipo 
descrito, dentro del plazo estipulado en el párrafo que antecede, ésta podrá solicitar la ejecución de la Fianza de Anticipo 
correspondiente. 

La amortización del anticipo se efectuará con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se 
formulen, y proporcionalmente al porcentaje recibido, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final, o 
al ejercer o estimar el monto total de este Contrato. 

El atraso de la entrega del anticipo será motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado 
y formalizar mediante Nota de Bitácora, la nueva fecha de inicio y terminación de los trabajos. Cuando "EL 
CONTRATISTA" no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en la Cláusula Octava de este Contrato, no 
procederá el diferimiento, y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

En el caso de rescisión del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "EL MUNICIPIO" ó a la Tesorería 
Municipal, en el plazo y términos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, en su Artículo 56 fracción IV, y siguiendo el procedimiento, además, establecido por el Artículo 46 
fracción VI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalie tes 
SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del pr ente 
¶ontrato se realizarán pagos de cada 15 días hasta término de la obra, obteniendo la volumetría de las unida es de 

abajp terminadas, a las que se les aplicará el precio unitario previamente convenido, mismo que estará s jeto al 
a' 	ce de la obra y harán las veces de pago total, en el entendido de que la obra mal ejecutada se ' n las 

pecificaciones Generales de Construcción aplicables, descritas en forma sucinta en el Catálogo dR Cone ptos, se 
drá por no realizada, por lo que no deberá tomarse en cuenta para su pago. 	 / ' 
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Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcarán el periodo de ejecución de la obra, y serán presentadas por "EL 
CONTRATISTA", acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, así como en su caso, 
fotografías y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y serán presentadas dentro de los 4 (Cuatro) días 
hábiles siguientes a la fecha de corte que fije "EL MUNICIPIO", ajustándose en todo a lo indicado en el Artículo 51 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
incluyendo los análisis de precios unitarios extraordinarios de aquellos conceptos cuya ejecución se hubiere hecho 
necesaria, y si no se hubieren presentado dicha necesidad, "EL CONTRATISTA" acompañará a la estimación 
correspondiente un escrito en que manifieste dicha situación. 

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados serán pagadas en las oficinas que ocupa la Tesorería 
Municipal. ó por medios electrónico que "EL CONTRATISTA" hubiese previamente autorizado, dentro de un plazo 
no mayor de 30 (Treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que se reciban las estimaciones de las obras 
ejecutadas, para que "EL MUNICIPIO" inicie su trámite de pago. En el caso de que existan diferencias técnicas o 
numéricas pendientes de pago, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 

Cuando "EL CONTRATISTA" no presentará las estimaciones correspondientes con la frecuencia señalada, "EL 
MUNICIPIO" las elaborará unilateralmente, con lo cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y 
precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una vez determinada la estimación correspondiente, se le notificará 
este hecho a "EL CONTRATISTA", y éste, a partir de ese momento, tendrá 2 (Dos) días hábiles para presentar su 
factura para trámite. 

Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará un cargo igual a 30 (Treinta) veces el salario 
mínimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a cálculo de generadores y elaboración de 
la estimación. 

Las estimaciones podrán ser retenidas o penalizadas cuando la supervisión de "EL MUNICIPIO" así lo determine, 
con base en los reportes y lineamientos del Área de Laboratorio de Control de Calidad de ella. 

OCTAVA: GARANTÍAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos 
previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguasealientes, y demás 
disposiciones legales y administrativas en la materia, las garantías que se mencionan en las siguientes 3 Cláusulas, 
con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Garantías que deberá exhibir a "EL MUNICIPIO" dentro de los 
5 (Cinco) días naturales siguientes a la fecha en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato, ó en el 
caso de la Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos la cual deberá ser entregada previo a la firma del Acta de Entrega —
Recepción ó a más tardar el mismo día de tal evento, todas con la anotación específica de que la Institución 
Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas en vigor. 

Para la cancelación de las fianzas que se indican en las próximas 3 Cláusulas, de no haber inconformidad por parte de \ 
"EL MUNICIPIO", la Institución Afianzadora que haya expedido las mismas, procederá a su cancelación, previa \ 1 
autorización por escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. 

NOVENA: GARANTÍA PARA EL ANTICIPO:  Cláusula Sexta del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar garantía a favor del Municipio de Rincón de Romos, de acuerdo al Artículo 53 , Fracción I y II de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, por la totalidad del monto 
concedido como Anticipo. y deberá ser presentada previamente a la entrega de éste, dentro de los 5 (Cinco) días 
naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato 

Para el caso de que se le entregue a "EL CONTRATISTA" un posterior anticipo, por consecuencia de la elaboración 
de Convenios de Ampliación, éste deberá otorgar una nueva Póliza de Garantía a favor de la Municipio de Rincón 
de Romos, por la totalidad del nuevo monto concedido como Anticipo, y deberá ser presentada previamente a la 
entrega de éste, dentro de los 5 (Cinco) días naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del 
Convenio de Ampliación respectivo. 

La(s) Póliza(s) de Fianza otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberán garantir los 
accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente ó sea invertido en fines distints a los 
disimulados en el presente Contrato. 

I s) garantía(s) otorgada(s) por este concepto, subsistirá(n) hasta la total amortización del (o los) anticipo(s) 
•orrespondiente(s). 	 1".  
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DECIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO::  Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
este Contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar dentro de los 5 (Cinco) días naturales contados a partir de que 
reciba copia del presente Contrato, la garantía de acuerdo al Artículo 53 , Fracción II de la Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o 
en su caso, de la asignación anual, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y a favor de la 
Municipio de Rincón de Romos. 

Esta garantía estará vigente durante la ejecución de la obra y hasta la recepción formal y a satisfacción de "EL 
MUNICIPIO" de los trabajos materia del presente Contrato, y continuará vigente en todos los siguientes supuestos: 
a) para el caso de "AL CONTRATISTA" se le otorguen prórrogas para la ejecución de los trabajos encomendados; b) 
aún y cuando parte de los trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciación de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por la Autoridad competente. 

En caso de que existieran Convenios de Ampliación, "EL CONTRATISTA" deberá entregar garantía de 
Cumplimiento a favor del Municipio de Rincón de Romos, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la 
ampliación, y deberá ser presentada dentro de los 5 (Cinco) días naturales siguientes a la firma del Convenio de 
Ampliación, y subsistirá hasta que la obra materia de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a 
satisfacción de "EL MUNICIPIO". 

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de cumplimiento dentro del plazo señalado en 
la presente Cláusula, "EL MUNICIPIO" podrá determinar la rescisión administrativa del presente Contrato. 

• DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA DE CALIDAD (O DE VICIOS OCULTOS):  Concluida la obra, no obstante su 
recepción formal, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder a "EL MUNICIPIO" de los defectos que 
resulten de la misma, de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que deberá entregar a ésta una Garantía de Calidad ó de Vicios Ocultos a más tardar a la 
firma del acta de recepción de los trabajos, y a favor de la Municipio de Rincón de Romos, y para garantizar 
durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de recepción. Dicha Garantía deberá de ser por el 10% 
(Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y deberá sustituir a la Garantía de Cumplimiento que se señala en la 
Cláusula anterior, y para el caso de que "EL CONTRATISTA" no tramite y canjee la Garantía de Cumplimiento por 
la de Calidad ó de Vicios Ocultos, seguirá vigente la primera. 

La Fianza referida en la presente Cláusula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, 
vicios ocultos ó cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "EL CONTRATISTA" durante la ejecución de 
los trabajos motivo del presente Contrato, aún y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados. 

Esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta 
que se dicte resolución definitiva por la Autoridad competente. 

t 

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la presente Cláusula, y previamente a la recepción 
de los trabajos. "EL CONTRATISTA" pondrá a su elección, cumplir con otras formas de garantías, de acuerdo y 
conforme lo establece en el Artículo 72 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes. 

Con fundamento en lo previsto por el Artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes, quedarán a salvo los derechos de "EL MUNICIPIO" a exigir el pago de las cantidades 
no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías 
constituidas conforme a lo estipulado en el presente Contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS:  Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden 
económico no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "EL CONTRATISTA", se produzca 
un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste 
de costos, siempre y cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre dentro del programa de ejecución pactado, o en caso 
de existir atraso, éste no sea imputable a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se tomará del programa vigente 
autorizado por "EL MUNICIPIO". 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando h ya 
variaciones en las tasas de interés, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiale•, el 
inéremento o decremento será en base en el relativo de los mismos que determina el Banco de México, o la 
dei e encia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicará el incremento autorizado por la Co sión 
N Tonal de los Salarios Mínimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los document s que 
orifinen dichas dependencias, "EL MUNICIPIO", mediante un estudio de mercado, procederá a 	erm nar el 

• 
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incremento o decremento del insumo en cuestión; dicho procedimiento será promovido a solicitud expresa de "EL 
CONTRATISTA", el cual deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que 
no excederá de 20 (Veinte) días calendario siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al 
ajuste de costos que se solicite. 

Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento deberá sujetarse irrestrictamente a lo dispuesto por los Artículos 63 
y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y Artículos 52 y 
53 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

El ajuste de costos antes referido procederá hasta la fecha de entrega recepción de la obra, y persistirá únicamente si 
se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepción la determinación del importe del ajuste de costos. Las 
solicitudes que presente "EL CONTRATISTA" después de este hecho, serán rechazadas por "EL MUNICIPIO". 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes deberá 
cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a más tardar dentro de los 30 (Treinta) 
días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo. 

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimación de finiquito como lo establece la Cláusula 
Séptima, no procede el ajuste de costos. 

DÉCIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACIÓN: "EL MUNICIPIO" podrá, dentro del Programa de 
Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente Contrato de 
Obra Pública, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% 
(Veincinco Por Ciento) del monto o del plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones substanciales 
al proyecto original. 

Si las modificaciones en monto exceden el porcentaje indicado sin variar el objeto del proyecto, se podrá celebrar un 
único Convenio Adicional entre las partes, hasta por un 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la obra, respecto de 
las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podrán afectar en modo alguno las condiciones que se refieren a la 
naturaleza y características esenciales de la obra objeto de este Contrato. "EL CONTRATISTA", por ningún motivo, 
procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por "EL 
MUNICIPIO", al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitácora la orden de ejecución. 

DÉCIMA CUARTA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", le fuere imposible cumplir con el 
programa pactado, éste podrá gestionar ante "EL MUNICIPIO" oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, 
una ampliación en el plazo de ejecución, por medio de una solicitud de prórroga y su ruta crítica, en la que demuestre f 

tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realización de los trabajos en el 
plazo que se considere necesario, solicitud que deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 7 (Siete) días 
calendario siguientes al día en que ocurran tales eventos. "EL MUNICIPIO" resolverá sobre la procedencia de la 
solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) días calendario siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número 
de días que a su juicio debe comprender, en su caso, la prórroga. Deberá formalizarse dicha prórroga mediante un 
Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y la Cláusula inmediata anterior. 

Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Cláusula se presenta extemporáneamente o resulta 
improcedente, se considerará que "EL CONTRATISTA" incurrió en mora y se le aplicarán las sanciones 
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" pudiera dar por rescindido 
Administrativamente el presente Contrato. 

DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES: De acuerdo con lo previsto en el Artículo 57 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y En El Articulo 124 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a cubrir las siguientes aportaciones: 

0.5"1, Punto Cinco Pin' Ciento) del imparte do cada t 	 1' 
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"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones señaladas en los 
incisos que anteceden. 

DÉCIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de "EL 
MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y 
programa original, deberá hacerlo saber a "EL CONTRATISTA" por medio de la Bitácora de obra, anotando la 
autorización por concepto y volumen, y se procederá de la siguiente forma: 

A). - 	Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de 
que se trate, "EL MUNICIPIO" está facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" en nota de bitácora su 
ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

B). - 	Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y "EL MUNICIPIO" considere 
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya 
establecidos en el Contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención de "EL CONTRATISTA" y éste 
estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos párrafos 
anteriores "EL CONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en nota de bitácora, y en un plazo que no 
excederá de 4 (Cuatro) días naturales a partir del mencionado requerimiento, someterá a su consideración los nuevos 
precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que 
para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los 
precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Siete) días 
naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas partes llegaran a 
un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los 
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 

D).- En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la proposición de precios extraordinarios, en el plazo 
indicado a que se refiere el párrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, 
"EL MUNICIPIO" podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios 
analizados por observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, 
personal y demás elementos que intervendrán en estos trabajos. En este caso la organización y dirección de los 
trabajos, así como la responsabilidad de la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Además, "EL CONTRATISTA" preparará y someterá a aprobación de "EL MUNICIPIO" los planes y programas de 
ejecución respectivos. 

En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su iniciación deberá ir comprobando y 
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los 
documentos de pago a que se refiere la Cláusula Séptima de este Contrato. 

En todos los casos citados, "EL MUNICIPIO" dará por escrito en la Bitácora a "EL CONTRATISTA" las ordenes de 
trabajo correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedarán 
incorporados a este Contrato, para sus efectos. 

DÉCIMA SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES: De acuerdo al Artículo 62 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y para el caso di 

" incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "E 
\ CONTRATISTA", deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley 

D
\Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda, en el caso de prórroga para el pago de créditos fisca s. 

ichos gastos se calcularán sobre cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venc h el 
gyfo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATIST' 
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En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá 
reintegrar dichas cantidades, más los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en el caso de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Dicho gasto se calculará sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán por meses naturales desde la 
fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO" ó de 
la Tesorería Municipal. 

DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se 
realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el Artículo 71, y el numeral 58 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Una vez concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" notificará por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminación de 
los mismos, quien verificará la debida terminación dentro del plazo de diez días calendario siguientes. Al finalizar la 
verificación, "EL MUNICIPIO" entregará a "EL CONTRATISTA", vía bitácora, una lista de detalles de la obra si 
los hubiese, y éste, en un plazo que no excederá de siete días calendario, se obliga a solventarlos: concluido este plazo, 
"EL MUNICIPIO" recibirá dichos trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones 
convenidas y demás estipulaciones de éste Contrato, y procederá al proceso de entrega — recepción dentro del plazo de 
diez días calendario; de concluir este plazo sin que "EL MUNICIPIO" hubiese recibido los trabajos, bajo su 
responsabilidad, éstos se tendrán por recibidos. 

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenidas, la notificación de 
terminación hecha por "EL CONTRATISTA" se tendrá por no realizada, lo cual deberá ser anotado en la bitácora, y 
las penalizaciones, en caso de existir, comenzarán a correr a partir de la fecha indicada como término en el presente 
Contrato, o en el Convenio de Ampliación, si lo hubiese. 

Así mismo, "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación irrestricta de entregar a "EL MUNICIPIO" planos 
actualizados de la obra ejecutada en la calidad y cantidad que ésta solicite, y para el caso de que no lo haga, "EL 
MUNICIPIO" podrá solicitar la ejecución de la Garantía de Calidad ó de Vicios Ocultos correspondiente. 

Para la entrega de la estimación finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta hasta con 10 (Diez) días calendario a partir 
de la fecha de recepción física de la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPIO" la elaborará unilateralmente, con lo 
cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una 
vez determinada dicha estimación de finiquito, se le notificara este hecho a "EL CONTRATISTA", y éste, a partir de 
ése momento, tendrá 2 (Dos) días hábiles para presentar su factura para trámite, y de no hacerlo así, se dará por 
entendido que renuncia al cobro de la estimación finiquito, dándose por concluida la relación contractual, haciéndose 
efectivas las garantías correspondientes, desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese reclamar 
posteriormente "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario 
mínimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a cálculo de generadores y elaboración de 
la estimación de finiquito. 

"EL MUNICIPIO" se reserva en todo momento el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

DÉCIMA NOVENA: EL REPRESENTANTE: "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con la plantilla de 
personal técnico estipulada en su propuesta, así como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de 
la realización de los mismos, un representante permanente, el cual será su superintendente de construcción, facultado 
para desempeñar la profesión, mismo que deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del presente Contrato. 

El representante está obligado a acreditar su capacidad técnica con copia de su Cédula Profesional, ó en caso de no 
tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia mínima de 3 tres años en obra similar. 
Deberá mostrarlo a la autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su 
aceptación el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Además, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar con los 
servicios de un perito responsable de obra, por el tiempo que dure la ejecución de los trabajos, que deberá conícer el 
proyecto, las especificaciones de construcción, programa de ejecución, las Normas ó Especificaciones Gener les de 
Construcción (en su caso: de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ó de la Secretaría de Sal ridad 
y ;ksistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ó del Comité Administrador del Programa ederal 
dp. 'Construcción de Escuelas, ó de la Comisión Nacional del Agua, ó de la Comisiérri Fe eral de 
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Electricidad, etc.) y las Normas ó Especificaciones particulares del Proyecto, y ejercerá las funciones y 
responsabilidades propias. 

Así mismo, se adaptará un espacio en la obra, que hará las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminación de "EL 
MUNICIPIO", podrá solicitarse a "EL CONTRATISTA" la entrega de los materiales utilizados en la construcción de 
la misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido 
notificado por aquella en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitación 
correspondiente. 

VIGÉSIMA: RELACIONES LABORALES• "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que 
ocupa, y con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de todas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales, fiscales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. 
"EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo. en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos del presente Contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA: BITÁCORA DE OBRA: La Bitácora de Obra será el documento oficial del Contrato, 
establecido como instrumento de comunicación directa entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA"; las 
anotaciones que se hagan en la misma tendrán carácter legal, por lo que ambas partes deberán dar respuesta 
oportuna de las mismas. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a 
que las especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de éste 
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en éste Contrato, y a que la realización de todas y cada una 
de las partes de dichas obras se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como, a responder por su cuenta y 
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma. 

Además y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el punto 3.3.1.- del inciso 3 de la fracción II "Integración de 
Costos Indirectos", será obligación de "EL CONTRATISTA" contar con un Laboratorio de Control de Calidad que 
supervise el buen estado de los materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el Área de 
Control de Calidad de "EL MUNICIPIO" a entregarle copia del documento original que emita su Laboratorio de 
Control de Calidad, en el cual se especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y 
con numeral consecutivo de la obra. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberá observar y cumplir las disposiciones que, en materia de seguridad, uso de,. 
vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como lad 
disposiciones específicas que al efecto le haga "EL MUNICIPIO". La responsabilidad y los daños y perjuicios que) 
resultaren por su inobservancia serán a cargo exclusivo de "EL CONTRATISTA". 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus derechos y 
obligaciones derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la previa aprobación expresa y por escrito 
de "EL MUNICIPIO", en los términos señalados en el Artículo 53 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

VIGÉSIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Cuando 
"EL CONTRATISTA" no cumpla con el programa detallado de ejecución de la obra en el plazo convenido, se hará 
acreedor a las siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorización expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO": 

A).-- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si "EL 
CONTRATISTA" ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de 
tiempo convenido obtenido del programa de construcción detallado, vigente y ponderado por partidas; "EL 
MUNICIPIO" comparará en cada estimación, el importe de los trabajos ejecutados con el que debió realizarse, en 
términos de dicho programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada según las Especificaciones Generales de 
Construcción aplicables, descritas en forma sucinta en el Catálogo de Conceptos, se tendrá por no realizada. 

/ 
/ 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra eje 'Macla y 
econocida semanalmente en bitácora por el Residente de Supervisión, es menor a la que debió llevarse a abo, "EL 
UNICIPIO" retendrá un total del 10% (Diez por ciento) de la estimación del periodo, antes de le dichas 
tenciones den motivo a la rescisión administrativa del Contrato. De igual manera, cuando se realizare na nueva 
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revisión y el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debió realizarse según el programa de ejecución vigente, 
"EL MUNICIPIO" reintegrará a "EL CONTRATISTA" el importe de las retenciones que al momento de ésta última 
revisión tuviese acumuladas. 

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la 
presente Cláusula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formarán parte de la sanción global que 
se le aplique a "EL CONTRATISTA". 

B).- PENALIZACIONES AL TÉRMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "EL 
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido según el programa de ejecución vigente, se 
le aplicará una pena convencional a partir del día siguiente de la fecha de terminación fijada en el programa, por cada 
día de atraso y hasta el vigésimo día calendario, por un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir del 
vigésimo primer día calendario, será del monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la 
diferencia entre el importe con I.V.A. de la obra realmente ejecutada y el importe total con I.V.A. de la que debió 
realizarse, multiplicada por el número de días transcurridos desde la fecha de terminación pactada, siendo inamovible 
la base del monto de penalizaciones hasta el día en que "EL MUNICIPIO" haya recibido a su entera satisfacción, la 
correcta conclusión de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones aplicables y a lo estipulado en el presente 
Contrato. 

Independientemente de las penas convencionales señaladas en los incisos anteriores, "EL MUNICIPIO", 
podrá optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescisión del mismo, de conformidad con 
lo previsto por los Artículos 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, y el Artículo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes. 

"EL CONTRATISTA" acepta que, cuando el monto acumulado de las sanciones a que se haya hecho acreedor sea 
igual o mayor al monto de la garantía de cumplimiento, "EL MUNICIPIO" deberá proceder a la rescisión 
administrativa del Contrato, en los términos de lo previsto en el Artículo 43 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, así como en la legislación Civil aplicable. 
Además "EL CONTRATISTA" se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que "EL MUNICIPIO" y/o 
cualquiera de las Dependencias que ésta designe, pueda realizar su intervención pertinente, bien sea en la obra o en la 
documentación relativa. En caso de no ser así, la simple negativa será suficiente para decretar la rescisión del 
Contrato, con las consecuencias previstas en este documento. 
ara determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las 
demoras motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a "EL 
CONTRATISTA", ya que en tal evento "EL MUNICIPIO", autorizará, después de haber hecho el análisis 
correspondiente, el programa modificado que presente "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligación de asignar 
recursos suficientes para garantizar la ejecución de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la 
penalización señalada en la presente Cláusula de ninguna manera significa autorización de una prórroga por parte de 
"EL MUNICIPIO". 

VIGÉSIMA CUARTA: PENALIZACIÓN AL CONCRETO:  Un concreto se dará por aceptado cuando el 80% 
(Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) días cumplan con la resistencia de proyecto 
(Cc). y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior sólo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (Cc). 

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (Cc) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), 
se penalizará en forma económica, pagando "EL MUNICIPIO" el concreto en un precio unitario igual al porcentaje 
obtenido de muestras que sí cumplen. 

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (Cc), el concreto se deberá 
demoler y reponer con cargo a "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá suspender 
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por raz/Snes de 
interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. 

El I tesente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales. una vez que hayan desapa/ecido las 
caus ts que motivaron dicha suspensión. 

( 
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VIGÉSIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:  "EL MUNICIPIO", podrá en cualquier 
momento rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato y sus anexos; así mismo, 
podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando existan razones de interés general, o la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos no se pueda definir. 

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones 
administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL 
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad 
para "EL MUNICIPIO", además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a 
lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. 

En el procedimiento de rescisión administrativa de Contrato, deberá observarse lo estipulado en los Artículos 68, 70 y 
90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Para la amortización del anticipo en caso de rescisión administrativa, el saldo por amortizar deberá reintegrarlo "EL 
CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO" ó a la Tesorería Municipal, en un plazo no mayor de 10 (Diez) días 
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Oficio de Resolución de la Rescisión. 
independientemente de la continuación de dicho procedimiento: en caso de que no lo reintegre deberá pagar gastos 
financieros de acuerdo a la tasa que establezca la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que 
corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por días naturales desde el vencimiento del plazo hasta la 
fecha en que "EL CONTRATISTA" entregue la cantidad, conforme se establecen en el Artículo 55 último párrafo de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en su numeral 46 
fracciones VI y VIII. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  Las partes contratantes se obligan a sujetarse 
estrictamente, para la supervisión y ejecución de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas 
que lo integran, así como a las especificaciones, términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 
Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto en el inciso 11.5 de la Declaración II, así como en la Cláusula 
Vigésima Novena, ambos del presente instrumento. 

VIGÉSIMA OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO:  "EL MUNICIPIO" y "EL 
CONTRATISTA" podrán, de común acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de 
interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda, y de conformidad con lo estipulado en el Artículo 
68 fracción IV y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

Este evento deberá ser asentado en la Bitácora de Obra, anotando claramente las causas que originaron dicho evento, 
y firmando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE:  Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la 
ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los 
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demás Normas y disposiciones administrativas que le sean 
aplicables, así como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de "EL CONTRATISTA", la Ley Federal del 
Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Código Civil del Estado de Aguascalientes y el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 

TRIGÉSIMA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES:  Para la interpretación y cumplimiento del 
presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten 
a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Rincón de Romos, Ags., por lo tanto "EL 
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por 
cual: umer otra causa. 

El p esent e Contrato se firma en original y se entrega copia del mismo a los 03 días del mes de SE PTI E\/ BRE del 
año 171119, en el Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. 	 . / 

/ 
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C. MTRO. FRANC "'o JAVIER RIVERA 
LUEVANO 
PRESIDENTE M 'ICIPAL 

LIC. ROBERTO AXEL ARMENDÁRIZ SILVA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

VERA REYES LIC. DELTA MARGARITA PADILLA GUARDADO ARQ. FRAIN URIEL 
S PÚBLICAS MUNICIPALES DE O TESORERA MUNICIPAL 	 DIREC 

"EL MUNICIPIO": 

"EL CONTRATISTA": 

C. BRENDA RABIO FERNANDEZ ARELLANO 
OBRAS Y PRO ETQS LABRE S.A. DE C.V. 

TESTIGO5t 



Rincón de Romos, Aguascalientes. 

RECIBO 

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 

No. IRE-FISMDF-005-19 PAQUETE No. 1 

OBRA: 07019/19 1.111A1111.1TACION MI) 1W AGUA POTABLE CALI ADOLFO LÓPEZ MALLOS ENTRE 
CALLE HZ NCISCO VDA. \ ti LIBERTAD EN El. 11.1.110 

Empresa: OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V.  

Nombre: C. BRENDA FABIOLA FERNANDEZ ARELLANO 

Fecha: 

Firma: 

:Y21  t3: 

La La Dirección de Obras Públicas Municipales, con domicilio en la calle Hidalgo No. 20, del Centro Histórico I \ de 	lunicipio de Rincón de Romos, 
Aguascalientes, Así corno cualquier Unidad Administrativa perteneciente al Municipio de Rincón de Romos. qué tr motivo de sus funciones a su 
°per:anidad. requiere utilizar los datos personales aquí vertidos, utilizaran y protegerán sus datos personales roc hados para la contratación de 
REHABIALITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE ADOLFO I,OPE NIATEOS ENTRE CALLE FRAN(7ISCO' VILLA Y LIBERTAD EN El, 
BABO., de conffirmidad col) lo dispuesto por la I,ey General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos bliga dos y demás normalidad 
que resulte aplicable. Pai.a mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer_ us ed p ll cd e acceder al aviso de 
priv:igniad integral a trIVI'S del  sien dung hipervi neo lo http://www  rinconderomos gol) in xiavisidde-privacidad ht ni I 
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RINCÓN DE ROMOS 

Fc 	E 

	

Depon o en cic 	Dirección de Obras Públicas 

Municipal. 

	

No ce oficio 	055.7 

	

Expediente 	c.e./19 

	

As u ri t o 	SOLICITUD DE PAGO. 

4 r'5r71MARGÁRITA PADILLA GUARDADO 

MUNICIPAL 

• presente 'TIC PIIINI) Factura INo 598,cic 	i 27 de Srintiernbre 	I sresente 	L:are. LiTie 	Le e' 	lp slí0fECTOS LABRE SA. DE C.V., por 3 cattlidadrde $ 5726.66 (CINCO MIL SET [CIEN ros VEINTISCIS PESOS 66/100 M.N ) 
¡Líen (le ESTIMACION 3N FINIQUITO,Ilikreste /.1 Id rU (rete onrd 

IONDO PARA IA IN(RAt STRUC. UPA SOCIA: IsION:C.I) 	1)F _AS :DEMARCA:-  °NI S -E't.ItTOR ALES DL í C 

07049/19 REHABILITACION RED DE AGUA POTALII I CALI E A901 ro LOPEL 	LOS EN í RE CA, LE 1 RASIOSCO VILLA Y LIBERTAD 

EL 132010 

AGUA Y 5ANLAMIt N'T O 

RAMA. 	RED O SIS' EVA 91 AGUA PO I Am 

iSCAL. 	ANO 20i4 

Arg. Efr 

ctor de Obras- 

IN  

icas qunicipale 
I 

RINCOS EiE 79:105 

Rincón de Romos Ags, a 27 de Septiembre de 20E9 
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Trt 
OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA DE CV 

OPL111005247 
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales 

IIEROE INMORTAL, 805, MORELOS I. 20270, AGUASCALIENTES. Aguascalientes, 
México 

Tel 4499770903 

CLIENTE 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

MRR75010157A 
USO CFDI: 101 - Construcciones 

Hidalgo. 20, Rincón de Romos Centro, 20400, Rincón de Romos, Rincón de Romos, 
Aguascalientes, México 

Factura 598 
FOLIO FISCAL (UUID) 

21015DF9-D1 FC-416C-926C-24A46C624DD3 
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 

00001000000405535279 
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 

00001000000406092701 
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 

2019-09-27719 06:33 
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN 

FMD100203JS7 
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 

2019-09-27718 56 51 
LUGAR DE EXPEDICIÓN 

20270 

Tasa 
	

Impuesto 
	

Importe 
0.50% 
	

organo interno de control 
	

25 00 
0 20% 
	

instituto de capacitacion de 
	

$ 10 00 
la industria de la 
construccion 

0.20% 
	

organo fiscalizacion 
	

$ 10.00 
congreso del estado 

0 45% 
	

aportacion municipal 
	

$ 22.50 
0 10% 
	

colegios de profesionistas 
	

$ 5.00 
0 00% 
	

amortizados de anticipo total 
	

$ 0 00 
Total 
	

$72 SO 

1:1151 	  
PAGO DE ESTIMACION 3(TRES)FINIQUITO PARA LA OBRA 
REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE ADOLFO LOPEZ 
MATEOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y LIBERTAD. CON NUMERO 
DE CONTRATO No. IRE-FISMDF-005-19 PAQUETE No. 1 (ESTATAL) CON 
FECHA Y FALLO DE ADJUDICACION 02 DE SEPTIEMBREL DE 2019 Y 
FIRMA EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BAJO LA SIGUIENTE 
ESTRUCTURA.  

Unidad 
	

No. Identificación 
1.00 	E48 - E48 
	

1 
Precio Unitario fl1I'M 

$ 4 999 28 	 S 4 999 28 

TIPO DE INVERSION FONDO PARA LA INFRAETRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 
OBRA 07049/19 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE 
ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y LIBERTAD.  
PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO 
SUBPROGRAMA. RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 
LOCALIDAD' EL BAJIO TOTAL RETENCIONES $72.50 

Clave Prod. Serv - 72141121 Servicio de construcción de tubería maestra de 
agua 
Impuestos. 

Traslados 
002 IVA Base - $ 4,999 28 Tasa - 0.160000 Importe - $ 799.88 

IMPORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTE 
FORMA DE PAGO 
MÉTODO DE PAGO *MONEDA 

CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS. 66/100 MXN 

I - Ingreso 
99 - Por definir 
PPD - Pago en parcialidades o diferido 
MXN - Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASLADO IVA TASA 0.160000 

RETENCIÓN LOCAL organo infamo de control 
0.50% 

RETENCIÓN LOCAL instituto de capacitacion 
de la industria de le construccion 0.20% 

RETENCIÓN LOCAL organo fiscalizacion 
congreso del estado 0.20% 

RETENCIÓN LOCAL aportacion municipal 
0.45% 

RETENCIÓN LOCAL colegios de profesionistas 
0.10% 

RETENCIÓN LOCAL amortizacion de anticipo 
total 0.00% 

TOTAL 

S 4 999 28 
799 88 
$ 25 00 

$ 10 00 

5 10 00 

$ 22 50 

$ 5 00 

5000 

$ 5.726 66 

SELLO DIGITAL DEL CFDI 
TMNIN3HF9v02okY6XAIMJU7e6hh605nrK61/14DuvLa7kInUOLSY511YOG1ZON2GrnIARPHDnV3Bm0o1b5OBIUPe5ssyfF8VVVOZ/Ft7g03oRkHrna4WOu6c2Oh4cmRc 
SLOWUMWLVVYIFKgYnU6ZICKggVZIYulOirsg3tbiltImUUDG(q1/0Z9ILrld6VleiVH5n66NICtOg11003APwtTzLUK1v7DyHP(27p2(1wAwgVx0LN6H6w3g102VLIFIGPZ7 
3DLICRiRY11\ernIVITMCsVYDOz8K4ptFyKaTaYJTOP8o7OLCRAAT9Y4Cd)(4HFL46TnkCHg6M8Ip54YvAvAó= 

SELLO DIGITAL DEL SAT 
1C4nto5ciDsPenty0010-(dVozTYFX4sNtcPrUyKluFGhB24PIValvLBÓLIHUg38kmihOLTgLÉLHAtky177sX0e832VVDKd7Kz8B/e/XciCAxweYrED28p7TwIghZ8OadF61168.66 
clAvvgaM7IU:s8xDV3LWqw3FC9q02vIEH5hCleToRB50y7q3VALID4TuRRYhOOLZVH4E5iax2iYpHenTIGAm/mVIGLoPdgp5ZRHAtcopnAGIVGLY13IARIOLIDXKLeTfrIF 
PoU7Vm506vEKI-MKKh8y41GaBVCRnS2J0LRLS/1-117BGEJnhYALsOoKVV3vy14KseHgScPEd9k4C810Joi9OHARY 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 
111 1121015DH- DIFC-416C-926C-24A46C624DD3I2019-09- 
27T19 06 33IFLID100203.157[TPNel3HIMv02okY6XAMJU7e6hh6o5nrK61/1u1DuvLaRkInU0k5R511YLrGIZOW2GmlARPHDnV3BmOo1b5C)131URe5ssyfFPANDZ/FI7g0 
3oRkLIma4VV0e6c20h4zmRcSLOIALURVVOVvY1FKgYhU6ZICKggVZIYuCih+431Hi8mU/hDG/q1/029Ar146VleiVHenvi6NICIGq1ICABARMOLUKtv7PvglYzIp204A4g 
Vx0bN6HAvv3g102VLIBGPZ73DLICRiRm ivenivrtgiCsvvD0z0K4ptFyKa7aLJTCP8o7OCIINT9Y4CdX4HFL46TnkCHg6P81p54YerwA-100001C0000040.5535774, 

Este documento es una representación impresa de un CFDI. 	 Página 1 de 1 



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  
http://www.sat.gob.mx/sitio  internet/cfd/3/cfdv33.xsd 
http://www.sat.gob.mx/implocal  
http://www.sat.gob.mx/sitio  internet/cfd/implocal/implocal.xsd" 
Version="3.3" Folio="598" Fecha="2019-09-27T18:56:51" 
Sello="TMNh13HP+v02okY6XA1MJU7e6hh6d5nrK61/IuIDuvLaZk1nUOkSY51IYL 
rGIZQW2GmlARPHDnV3BmOolb5QBIUPe5ssyfF8WVDZ/Ft7g03oPkHma4W0u6c20h4 
zmPcSLOWfUMWdWY1FKgYhU6ZICKggVZ1Yuieih+g3lbjI8mU/hDG/gi/OZ9ILrId6 
VIeiVH5nvi6NfCf0g11Qd3ARwtTzLUK1v7jDvIlfYz7p2QwAwgVx0bN6HJiw3g102V 
LtBGPZ73DYICRiPY11Vjm1VfTw1CsVYDQz8K4ptFyKa7aYJTQM8o70 
+QWiT9Y4CdX4fzEI,46TnkCHg6M8Ip54YwwA==" FormaPago="99" 
NoCertificado="00001000000406092701" 
Certificado="MIIGNDCCBBygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDYwOTI3MDEwDQYJ 
KoZIhvoNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuICSR1bCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZ 
GlpbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnVOYXJpYTEvMCOGAlUECgwmU2VydmljaW8gZGUgQW 
PtaW5pc3ByYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsMLOFkbW1uaXN0cmFjace 
zbiBkZSBTZWdlcmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvoNAQkB 
FhBhY29kc0BzYXQuZ29iLml4MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSG1kYWxnbyA3NywgQ29sL 
iBHdWVycmVybzEOMAwGA19EEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAklYMPkwFwYDVQQIDB 
BEaXN0cmlObyBGZWAlcmEsMAQwEgYDVQQHDAtDdWFlaHTDgWlvYzEVMBMGALJELPM 
MOOFUOTowNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDESSZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5p 
c3PyYWNpw7NuIEN1bnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1610FyaW9zIGEsIENvb 
nRyaWneWVudGUwHhoNXIcwNTA1MjEyMDU1WhoNMjEwNTA1MjEyMDU1WjCR1DEpMC 
cCAlUEAxMgTOJSQVMgWSBQUk9ZRUNUT1MgTEFCUkUgU0EgREUgQ1YxKTAnBgNVBCk 
TIE9CUkFTIFkgUFJPWUVDVE9TIExBQ1JFIENBIERFIENWMSkwJwYDVQQKEyBPQ1JB 
UyBZIFBST11FQ1RPUyBXQUJSRSBTQSBERSEDVjElMCMGAlUELPMcT1BMMTExMDA1M 
jQ3IC8gPkVBQjkyMDUwM1Q5NjEeMBwGAlUEBRMVIC8gRkVBQjkyMDOwM01BU1JSUj 
A3MQowCAYDVQQLEwExXIIBIjANBgkghkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAkR7 
JLABwldpFGbrfxWvjEG6FoyDb+At0SuwvyEXcpamPlZOJCPKPXHrTn5ZHTgIC2Jr2 
vdwWnL1G+koePZHCuauw9uZZ7TykiNpWm72mrEX0jLv2inodMbfjCZf9ObzCOk8WEW 
nTz0U2koXPsZER3BISItXDoME+NMpF43X0 
+m4nXsTD1cnlgY7NWmoegwgdTnQzPg:732FbnQeKvtzIsDg80eXK845Pwry/iXgLEap 
ku3VzMyRIZ91JaA21fVIakBhYPvQ4/srifiKDIDgCWUIrW/u459jg9pa81KTM7REH 
oOtGoL32oEt6zp9Oio16hfiDU2pNX~FzXkxGAbc1B2QIDAQABox0wGzAMBgNVHR 
MBAf8EAjAAMAsGAlUdDwQEAwIGwDANBgkeihkiG9w0BAQsFAAOCAgEAKEs2YTMuGp9 
e802HERMO7Q3LbFJUFNxRxZSve3cDj129+ 
560MiCgtiT7sitnZHKxuiLBRypChvJP=PQgPRJZTxWrOZnHd7yzafm/OygXEkv+m 
3KPypNnlY6ZbJmtopcA5NN349ROzSomYw7k4Ynb2vssC5ihUgguengOeiyzdEwfwy 
g6DUrdUITn6xIMB9AL9 
+woJAgEBOin+jtQtyBaNeQ43uSVmydehC2dHMtVm5N3w4zgBakk712u602+xv88 
+LvFlIoBeWJ6jbGzPZ8cybrehgvH2+bmIV9G6Ad1CofVj0PbjTF6hgyuOMBn+ 
1n/8bY1JyExCTN1SiTJFEmiay6L9I520A0v5c+3zM9 
+jx17beuhzDQP1JNPGD1Xdv8PM1oyvxc7ptPRm8G5Gu5g0EiAglaYN6n78CVCP209 
MEIZNGxz3lJzFStALH111+POiNwwLmwZXCzJBVxy7CbtA71c4XfvV7IXv0BzFKkVd 
tFAapVRjkVCCvkSGEGh9T8gY93ZcH204Lm+x1SluougbgCCP1QHtbvhygdE4Am5gZ 
ao8Sk3I7JXBFOoDNAYjUcCbD9gI6PnARxUBoPATEemxws78tiDAPfIrjs57H7juip 
HbX1EysHtMZs5dNu2OHTnYNwGQyhG/BrirHYFffX2AAPJ6BbPD9bQ8+xsPKIDVY=" 
SubTotal="4999.28" Moneda="XXN" Total="5726.66" 
TipoDeComprobante-"I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="20270" 
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xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><cfdi:Emisor 
Rfc="OPL111005247" Nombre="OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA DE CV" 
RegimenFiscal="601" /><cfdi:Receptor Rfc="MRR75010157A" 
Nombre="MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS" UsoCEDI="101" 1> 
<cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" 
ClaveProdServ="72141121" NoIdentificacion="1" Cantidad="1" 
Unidad="E48" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 3(TRES)FINIQUITO 
PARA LA OBRA REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y LIBERTAD, CON NUMERO 
DE CONTRATO No. IRE-FISMDF-005-19 PAQUETE No. 1 (ESTATAL) CON 
FECHA Y FALLO DE ADJUDICACION 02 DE SEPTIEMBREL DE 2019 Y FIRMA 
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: &#xA; 
&#xA;TIPO DE INVERSIÁ"N: 	FONDO PARA LA INFRAETRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL.&#xA;OBRA: 	07049/19 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE 
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y LIBERTAD. 
&#xA;PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO&#xA;SUBPROGRAMA: 	RED O 
SISTEMA DE AGUA POTABLE&#xA;LOCALIDAD:EL BAJIO TOTAL RETENCIONES 
$72.50" ValorUnitario="4999.28" importe="4999.28"› 
<cfcli:Impuestos><cfdl:Traslados><cfdi:Traslado Base="4999.28" 
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Tasa0Cnota="0.160000" 
Importe="799.884800" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos> 
</cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos 
TotalImpuestosTrasladados="799.86"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado 
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" 
Importe="799.88" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos> 
<cfdi:Complemento><implocal:ImpuestosLocales version="1.0" 
TotaldeRetenciones="72.50" TotaldeTraslados="0.00"> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="organo interno de 
control" TasadeRetencion="0.50" Importe="25.00" /> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="instituto de 
capacitacion de la industria de la construccion" 
TasadeRetencion="0.20" Importe="10.00" /> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="organo fiscalizacion 
congreso del estado" TasadeRetencion="0.20" Importe="10.00" /> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="aportacion 
municipal" TasadeRetencion="C.45" Importe="22.50" /> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="colegios de 
profesionistas" TasadeRetencion="0.10" Importe="5.00" /> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="amortizacion de 
anticipo total" TasadeRetencion="0.00" Importe="0.00" /> 
</implocal:ImpuestosLocales><tfd:TimbreFiscalDigital 
Version="l.l" RfcProvCertif="FMD100203JS7" UUID="21015DF9-
D1FC-416C-926C-24A46C624DD3" FechaTimbrado="2019-09-27T19:06:33" 
SelloCED="TMNIi13HP+v02okY6XA1MJU7e6hh6d5nrK61/IuIDuvLaZklnUOkSY51 
IYLrG1ZQW2GmlARPHDnV3BmOolb5QBIUPe5ssyfF8WVDZ/Ft7g03oPkHma4WOu6c2 
Oh4zmRcSLOWfUMWdWY1FKciYhU6ZICKggVZ1Yui0ih+g3lbjI8mU/hDG/gi/OZ9ILr 
Id6VIeiVH5nvi6NfCf0g11Qd3ARwtTzLUK1v7jDvlifYz7p2QwAwgVx0bN6HJiw3g1 
02VLtBGPZ73DYICRiRY11Vjm1VfTw1CsVYDQz8K4ptFyKa7aYJTQM8o70 
+0WiT9y4CdX4fzEL46TnkCHg6M8Ip54YwwA==" 
NoCert ficadoSAT="00001000000405535779" 
SelloS T="tC4rito5c1DsPCmv00t0+24VozTYFX4sNtcPrUvRIuFGhB24PIVaIvL8 
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WttHUq38kmjhOITgLSLHAtkyP7pX0ey8ZWDKd7Kz8B/e/XqGAxweYrEDzBp7TwIgh 
Z8OcidE6ff6XbpciAwg0hYZfUIs8xDV3LWqw3FC9q02vtEH5hQeToRBSOy7q3WHb4Tu 
2RYhCXHZVHgE5lax2tYpHgnTtGwm/mVIGLoMdgp5ZRHAtcognAC1MGLY131A61JcL 
bXKxeTfnFPoU7Mm5Q6vEKhbKKI-18y41GaBVD+nS2JQxRLS/H17BGEJnhYwLsQoKW3v 
yl4KsqHgScMEd9k4C810Joi90Hw==" 
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TImbreFiscalDigital" 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TImbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitlo  internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb 
reFiscalDIgitalv11.xsd" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante> 

• 

• 



27/9/2019 	 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

(http://www.gob.mx/)  Inicio 

I I( 
	

::SAT 

Verificación de comprobantes fiscales digitale 

Internet 

• 
A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue 

el SAT 

Folio fiscal*:  

RFC emisor*: 

eC receptor*: 

Proporcione lo ,dígitos de la imagen*: 

httpsliverificacfdilacturaelectronica.sat.gob.rnx 	 1/3 



27/9/2019 	 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

* Datos obligatorios 

RFC del emisor 

OPL111005247 

Folio fiscal • 

Nombre o razón 	RFC del 	Nor 
social del emisor 	receptor 	soci 

rec 

OBRAS Y PROYECTOS MRR75010157A M U 

LABRE SA DE CV 	 RIN:  

ROL 

Fecha de expedición Fecha 
	

PAC 

certificación 
SAT 

21015DF9-D1FC-416C- 2019-09-27T18:56:51 2019-09- 	FML 

926C-24A46C624DD3 	 27T19:06:33 

Total del CFDI 
	

Efecto del 	 Estado CFDI 	Est 

comprobante 	 can 

$5,726.66 
	

Ingreso 	 Vigente 	Can 

ace! 

• 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx 	 2/3 



27/9/2019 	 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

Enlaces .  . 

• Declaración de Accesibilidad  (https://www.gob.mx/accesibilidad)  
• Política de  privacidad  (https://www.gob.mx/privacidad)  

• Términos y Condiciones  (https://www.gob.mx/terminos)  

• Marco  Jurídico(http://www.ordenjuridico.gob.mx) 

• Portal de Obligaciones de Transparencia  (littilliportaltransparencia.  

• Sistema Infomex  (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/horne  

• INAI  (http://iniciojfai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)  

• Mapa de sitio  (https://www.cob.mx/sitemap)  

¿Qué es gob.mx? 

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Lee!  

(https://www.gob.mx/que-es-gobmx)  

• English (https://www.gob.mx/en/index)  

• Temas  (https://www.gob.mx/temas)  

• Reformas  (http://reformas.gob.mx) 

Contacto 

Mesa de ayuda: dudas e información 

gobmx@funcionpublica.gob.mx  

Denuncia contra servidores  públicos  (Lps://www.gob.mx/tramites/ficha/p  

de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54) 

Mantente informado. Suscríbete. 

us.Jario(, tejernplo.coni 

• > 

Síguenos en 

(https://www.facebook.com/gobmx)  (https://twitter.com/gobmx)  

https://verificacfdi.facturaelectronica.satgob.mx 	 3/3 



ING. ROBERTO A 
DIRECTOR DE LA D 
Y PROTECCIÓN AL 

AR 

Eri•ilrx 	E 
GÍA 

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

• 

ESTE DICTAMEN EVALUARÁ LA FORMA DE COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SE INDICARÁN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRÁN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL 
DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL PROYECTO. 

REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE A. LOPEZ MATEOS 	 EL BABO 

EL BABO 

ESTA OBRA NO CAUSA IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO, PUES ES DE BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, SIN 
EMBARGO ES NECESARIO INFORMAR QUE DEBEN REALIZARSE ACCIONES PARA MITIGAR ALGÚN IMPACTO ADVERSO QUE 
PUEDE PRESENTARSE EN EL TRANSCURSO DE DICHA OBRA, LO ANTERIOR EN BASE A LO QUE ESTABLECE LA 
LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN SU CAPITULO IV. 

POR LA DEPENDENCIA EJECl/JTORA 	 POR LA DIRECCIÓN DE E OLOGÍA Y PROTECCIÓN AL 
MEDIO MBIEN1?-  

• MTRO. FRANCISCO J 	R RIVERA LUÉVANO 
PRESIDEN MUNICIPAL 

i/ 
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